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Schema di Contratto
Art. 1 - Parti contraenti

Stazione Appaltante: Consac Gestioni Idriche S.p.A., Via Ottavio Valiante n. 30, 84078 Vallo
della Lucania (SA), C.F. 01840810655 - P.IVA 01840810655, rappresentata dal legale
rappresentante pro tempore.

Appaltatore: [Ragione sociale, sede, C.F./P.IVA, PEC].
Art. 2 - Oggetto del contratto

Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori relativi
all'intervento:

“Realizzazione condotta premente per l'integrazione Idrica dell'acquedotto "Faraone” con
risorsa proveniente dal campo pozzi di Licusati — Camerota”

L’esecuzione avverra sulla base del Progetto esecutivo approvato con atto n. [DA
COMPILARE] del [DATA] e del Capitolato Speciale d’Appalto.

Categorie SOA previste: 0G6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione)

Art. 3 - Normativa di riferimento

= D.Lgs.36/2023, in particolare: art. 60 (revisione prezzi), art. 119 (subappalto), artt.
120-123 (modifiche, sospensione, risoluzione, recesso), art. 125 (anticipazione),
artt. 210-211 (accordo bonario), art. 213 (arbitrato).

= D.Lgs.81/2008 e s.m.i.; *NTC 2018**; ulteriori norme tecniche vigenti.

= Regolamenti/Linee guida ANAC; documenti di gara, CSA, elenco prezzi,
cronoprogramma, offerta tecnica ed economica dell’Appaltatore, POS (Piano
operativo di sicurezza) e documentazione correlata.

= [.136/2010 (tracciabilita flussi finanziari) e s.m.i.

Art. 4 - Importo dell’appalto

Importo complessivo contrattuale: € [DA COMPILARE] (di cui: progettazione € [DA
COMPILARE], lavori € [DA COMPILARE], oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € [DA
COMPILARE]).

[ prezzi sono quelli risultanti dall’'offerta economica e dall’elenco prezzi approvato.
Eventuali arrotondamenti non alterano I'importo contrattuale.

Art. 5 - Durata, consegna e tempi di esecuzione

= Progettazione esecutiva: 30 (trenta) giorni dalla stipula.



= Validazione progetto esecutivo: entro [DA COMPILARE] giorni dalla consegna.

= (Consegna lavori: con verbale di consegna.

= Durata lavori: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna.

= Cronoprogramma: parte integrante del contratto (Allegato).

= Urgenza: se ricorrono i presupposti di legge, si pud procedere a consegna in via
d’urgenza.

Art. 6 - Penali per ritardi

In caso di ritardo imputabile all’Appaltatore: penale pari all'l%o (uno per mille)
dell'importo contrattuale dei lavori per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 10%
dell'importo contrattuale. Restano salvi maggiori danni. E previsto premio di accelerazione
in caso di ultimazione anticipata, nei limiti di legge e delle risorse disponibili.

Art. 7 - Cauzioni e garanzie

= Cauzione definitive: 10% dell'importo contrattuale.

= RC professionale per la progettazione: massimale [DA COMPILARE].
= Polizza CAR per lavori: massimale [DA COMPILARE];

* Decennale postuma + R.C.: massimali [DA COMPILARE];

= (aranzia per anticipazione (ove erogata) secondo normativa vigente.

Art. 8 - Pagamenti, anticipazione e SAL

= Anticipazione prezzo: fino a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 125).

= SAL: secondo cronoprogramma e maturazione delle lavorazioni; certificazione D.L. e
liquidazione nei termini di legge.

= Compensazioni/Revisione prezzi: secondo art. 60 e atti applicativi; operativita e
soglie come da documenti di gara.

Art. 9 - Direzione Lavori, DEC e Collaudo

La Direzione Lavori e il Collaudatore saranno nominati dalla Stazione Appaltante. Il
collaudo potra essere tecnico-amministrativo e/o in corso dopera. L’Appaltatore si
impegna a fornire tutta la documentazione tecnica richiesta.

Art. 10 - Obblighi dell’Appaltatore (progettazione ed esecuzione)

= (Coordinarsicon DL/DECe CSP/CSE;redigere /elaborare PSC,POS, Pi.M.U.S.
e quant’ altro richiesto;

= Eseguireilavori a regola d’arte, con materiali conformi e certificazioni CE/DoP;

= (Garantire regolarita contributiva/assicurativa del personale e applicare il CCNL di
settore;

= Tenuta giornale lavori, libretti misure, contabilita;



= (Gestione rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e tracciabilita;

= Redazione ed esecuzione di Bilancio idrico di cantiere, Piano gestione terre e rocce
da scavo, Piano gestione rifiuti, Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), in
ottemperanza al principio DNSH.

Art. 11 - Sicurezza

Applicazione integrale del D.Lgs. 81/2008; I'’Appaltatore ¢ tenuto all’osservanza del PSC e
alla redazione/attuazione del POS*e dei piani specifici (es. Pi.M.U.S. per ponteggi). Gli oneri
della sicurezza non sono soggetti a ribasso.

Art. 12 - Subappalto

Ammesso nei limiti e secondo condizioni di art. 119 D.Lgs. 36/2023 e dei documenti di gara;
in ogni caso resta la piena responsabilita dell’Appaltatore. Subcontraenze da dichiarare
secondo normativa.

Art. 13 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Le parti assumono gli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.; utilizzo di conti dedicati,
indicazione CIG/CUP nei pagamenti e clausola risolutiva espressa in caso di violazione.

Art. 14 - Varianti, sospensioni e modifiche

»  Modifiche contrattuali: secondo art. 120;
=  Sospensioni: secondo art. 121 con verbale DL;
= Varianti: come da Codice e CSA, con eventuali atti aggiuntivi.

Art. 15 - Risoluzione e recesso

= Risoluzione: casi e procedure di cui all’art. 122;
= Recesso della S.A.: ai sensi dell’art. 123; indennizzi secondo legge.

Resta salva ogni azione per il risarcimento dei danni.
Art. 16 - Controversie

=  Accordo bonario (lavori/servizi/forniture) ai sensi degli artt. 210-211;

= Le eventuali controversie derivanti dal presente contratto che non possano essere
risolte in via bonaria saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Vallo
della Lucania

Art. 17 - Privacy e trattamento dati

Le parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa ai sensi del Regolamento UE
2016/679 (GDPR); I’Appaltatore si impegna a trattare i dati per le sole finalita contrattuali.



Art. 18 - Disposizioni finali

Allegati: PE, CSA, Disciplinare, Quadro economico, Elenco prezzi, Cronoprogramma, Offerta
tecnica/economica dell’Appaltatore, Polizze, [altri].

= Prevalenza: in caso di contrasto prevalgono le norme imperative e gli atti di gara.
= Imposte: a carico secondo legge.

Luogo e data: [DA COMPILARE]
La Stazione Appaltante

L’Appaltatore
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