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REPUBBLICA ITALIANA 

CONSAC GESTIONI IDRICHE SpA  

Vallo della Lucania (SA)  

Oggetto: Contratto di appalto congiunto relativo alla progettazione esecutiva e 

alla realizzazione delle opere dell’intervento 

“_____________________________________________” - CUP 

_______________ - CIG: _______________. 

L'anno duemilaventiquattro il giorno ______________________________ del mese 

di ______________________________ in Vallo della Lucania (SA) nella sede legale 

di Consac Gestioni Idriche Spa (Codice Fiscale e Partita IVA: 00182790659), Via 

Ottavio Valiante n. 30, si sono costituiti i Signori: 

- _______________, nato il _______________ a _______________ (__) e residente 

in _______________ (SA), nella sua qualità di Legale Rappresentante di Consac 

Gestioni Idriche Spa, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome 

e per conto della suddetta Società avente sede legale in via Ottavio Valiante, 30 - 

Vallo della Lucania (SA), che nel contesto del presente atto, verrà chiamata, per 

brevità, anche “Stazione Appaltante”; 

-  _______________, nato il _______________ a _______________ (__) e 

residente in _______________ (__) alla via _______________, nella sua qualità di 

Legale Rappresentante dell’impresa _______________ - Partita _______________, 

con sede legale in _______________ (__), alla via _______________, di seguito 

chiamata per brevità anche “Appaltatore”. 

Premesso:   

- che Consac Gestioni Idriche Spa, ai sensi del D. Lgs n. 152/2006 e della 

Legge Regione Campania 15/2015, è il Soggetto Gestore Unico del Servizio 
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Idrico Integrato del Cilento e Vallo di Diano; 

- il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con Decreto n. 262 del 

09 agosto 2023, ha individuato, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del 

Ministro della Transizione Ecologica 17 maggio 2022, n. 191, l’elenco delle 

proposte progettuali ammissibili a finanziamento nell’ambito delle risorse 

relative all’Investimento 4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione”, 

Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, Missione 2 

“Rivoluzione verde e transizione ecologica”, del  Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR); 

- la proposta progettuale dell’Ente Idrico Campano DEP440000179 

“Razionalizzazione funzionale sistema fognario Portigliola - Caprioli di 

Pisciotta e Camerota” CUP: F32E21000120006, di importo complessivo da 

quadro economico (Lavori + Somme a disposizione) pari a € 1.690.498,00 

risulta ammissibile a finanziamento nell’ambito delle risorse relative 

all’Investimento di cui al punto precedente; 

- che il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica è stato approvato con 

Delibera C.d.A. di Consac Gestioni Idriche Spa n. __ del _______________ 

e con Deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano n. __ 

del _______________; 

- il RUP, in ossequio alla Delibera n. __ del _______________ di C.d.A. di 

Consac Gestioni Idriche Spa, ha indetto la procedura di appalto congiunto 

relativo alla progettazione esecutiva ed all’esecuzione dei lavori ai sensi 

della normativa vigente; 

- con Delibera n. __ del _______________di C.d.A. di Consac Gestioni 

Idriche Spa, l’appalto congiunto in oggetto è stato aggiudicato a favore 
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dell’Operatore Economico _______________ C.F. e P. IVA: 

_______________ con sede legale in _______________ (__) alla via 

_______________ CAP _______________, per un importo netto di € 

_______________ oltre IVA di cui _______________ per progettazione 

esecutiva e lavori e _______________ per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, che ha applicato il ribasso del _______________ 

sull’importo totale a base d’asta di _______________ oltre IVA e oneri 

previdenziali se dovuti come per legge; 

- che il RUP ha provveduto, mediante comunicazione trasmessa sulla 

piattaforma telematica, a tutti i concorrenti, a mezzo PEC, in data 

_______________ ad ottemperare a quanto prescritto dall’art. 90 del D. Lgs 

36/2023 relativamente all’avvenuta aggiudicazione; 

VISTO 

- che la progettazione esecutiva è affidata a progettisti 

______________________________ in sede di gara; 

- il contratto di avvalimento sottoscritto il _______________ tra l’Appaltatore e 

l’impresa _______________ con sede in _______________ (__) alla Via 

_______________, n. __ P. IVA _______________, iscritta alla CCIAA di 

_______________ R.E.A. n. _______________, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente contratto;  

- la convenzione sottoscritta il _______________ tra l’Appaltatore e la Società 

di ingegneria _______________, con sede in _______________ (__) alla 

via _______________, P. IVA: _______________, nella persona 

dell’ingegnere _______________ nella sua qualità di legale rappresentante 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto; 
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- il raggruppamento temporaneo tra professionisti e il conferimento con 

mandato di rappresentanza sottoscritto il _______________ e registrato a 

_______________ in data _______________ al n. _______________ serie 

_______________ tra l’ingegnere _______________ per conto della 

_______________ e il geologo _______________ nato il _______________ 

a _______________  (__) ed domiciliato a _______________ alla via 

_______________, P. IVA _______________, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente contratto; 

Tutto ciò premesso  

e formante parte integrante e sostanziale, le parti, di comune accordo, convengono e 

stipulano quanto segue: 

Art. 1 Oggetto del contratto 

Consac Gestioni Idriche Spa concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l'appalto congiunto relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione 

delle opere dell’intervento “_______________” - CUP _______________ - CIG: 

_______________ per l’importo di € _______________ oltre IVA di cui € 

_______________ per progettazione esecutiva e lavori ed €  20.000,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, di cui al progetto posto a base di gara ed all’ 

“Offerta Tecnica” presentata dall’Operatore Economico Aggiudicatario, nonché di 

tutte le attività necessarie all’ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla 

osta e quant’altro occorre per la realizzazione delle opere, nel rispetto dei tempi 

fissati dall’ “Offerta Tempo” presentata dall’Operatore Economico. 

L'Appaltatore si impegna all’espletamento del servizio di progettazione esecutiva ed 

all’esecuzione dei lavori in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina della 

lex specialis, alle prescrizioni del presente Contratto. 
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Art. 2 Documenti e norme regolatrici del contratto 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta e 

inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dal presente contratto e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2024, n. 

36 e dalle norme applicabili in regime transitorio, e dai seguenti documenti, facenti 

parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e 

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell’Amministrazione: 

a) Capitolato Speciale d’Appalto (Elaborato _______________); 

b) Documentazione progettuale; 

c) Offerta migliorativa (Offerta tecnica ed Offerta economica presentata 

dall’Operatore Economico, C.F. e P.IVA: _______________ in sede di gara); 

d) Computo di stima delle offerte migliorative; 

e) Contratto di avvalimento; 

f) Convenzione; 

g) raggruppamento temporaneo tra professionisti e conferimento con mandato di 

rappresentanza. 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori 

pubblici e in particolare: 

- il Decreto-Legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 

del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche 

disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli 

obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per 

l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018; 

- il Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010 limitatamente agli articoli ancora in 
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vigore; 

- il D.M. n.145/2000 limitatamente agli articoli ancora in vigore; 

- il DM n. 49/2018 e ss.mm.ii.; 

- Il D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Art. 3 Corrispettivo del contratto. 

L’importo contrattuale del presente appalto ammonta complessivamente a € 

_______________ (€ ______________________________,00) di cui € 

_______________ per progettazione esecutiva e lavori sulla base del ribasso 

applicato in sede di gara pari al _______________% e € 20.000,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. In particolare, il corrispettivo per l’attività di 

progettazione è pari ad € _______________ (€ _______________,00) oltre IVA ed 

oneri previdenziali come previsto per legge. Il corrispettivo per i lavori è € 

_______________ (€ u_______________,00) e € _______________ per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed oneri previdenziali ed è fatta salva la 

liquidazione finale. 

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà il 

direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o 

le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’originale progetto. 

Il contratto è stipulato “a corpo”, ai sensi dell’articolo 31 D. Lgs n. 36/2023, per cui 

l’importo contrattuale non può variare rispetto alla quantità effettiva dei lavori 

eseguiti. 

Art. 4 Domicilio dell’Appaltatore 

A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l’Appaltatore elegge il proprio 

domicilio presso la sede legale in _______________ (__) alla via _______________ 
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CAP _______________. 

Se l'Appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con 

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a 

persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività 

necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane 

responsabile dell'operato del suo rappresentante. 

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire 

la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento 

immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione. 

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di 

cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla 

Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

Art. 5 Luoghi di esecuzione 

I lavori oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti nei luoghi indicati 

nella documentazione progettuale e nell’offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario 

_______________.  

Art.6 Cessione del contratto 

Come stabilito nell’art. ___ del Capitolato Speciale d’Appalto, è vietata la cessione 

del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la 

cessione dei crediti nei come previsto all’art. ___ del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 7 Revisione dei Prezzi  

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall’art. 

___ del Capitolato Speciale d’Appalto come stabilito dall’art. 60 del D. Lgs 36/2023. 

Trova altresì applicazione la normativa vigente in materia emanata dalle Autorità 

legislative e governative nel corso del presente appalto. 
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Art. 8 Variazioni al progetto e al corrispettivo 

Ai sensi dell’art. 120 del D Lgs 36/2023 la Stazione Appaltante, qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino 

a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore 

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

Se la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina 

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e 

della disciplina di cui all’articolo 120 del D. Lgs 36/2023, le stesse verranno 

concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, 

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi. 

Art. 9 Corrispettivo della progettazione esecutiva 

Il corrispettivo per l’attività di progettazione è pari ad € _______________ (€ 

_______________/00) oltre IVA ed oneri previdenziali come previsto per legge. 

Le eventuali consulenze di cui l’Appaltatore potrà servirsi, avvalendosi di tecnici od 

organi tecnici facenti o meno capo all’Appaltatore medesimo, sono da considerarsi in 

ogni caso comprese nella somma indicata. 

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione 

esecutiva, direttamente a favore dei progettisti, previa presentazione da parte di 

questi ultimi della fattura fiscale. 

Il pagamento è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti 

previsti dalla normativa vigente ed è subordinato all’ottemperanza alle prescrizioni di 

legge in materia di tracciabilità dei pagamenti sui conti correnti dedicati. 

Art. 10 Anticipazione e Pagamenti 

L’erogazione dell’anticipazione e dei successivi pagamenti sono subordinati 
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all’erogazione delle somme da parte del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza 

Energetica all’Ente Idrico Campano e da quest’ultimo a Consac Gestioni Idriche Spa. 

Il riconoscimento dell’anticipazione all’Appaltatore è subordinato alla costituzione di 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. 

L’Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione 

di certificato di pagamento ogni volta che i lavori sono eseguiti e contabilizzati ai 

sensi dello articolo ___ del Capitolato Speciale d’Appalto, al netto del ribasso d’asta, 

comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.  

L’anticipazione viene progressivamente compensata sui pagamenti effettuati nel 

corso dell’appalto a seguito dell’emissione degli stati di avanzamento lavori e dei 

relativi certificati di pagamento e fino alla concorrenza dell’importo totale corrisposto. 

In ogni caso, all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere 

compensato integralmente. 

I pagamenti verranno effettuati mediante mandati emessi dalla Funzione Affari 

Generali della Stazione Appaltante sul conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della 

Legge 136 del 13/08/2013 con le modalità operative di pagamento di cui al 

Capitolato Speciale d’Appalto che obbligano l’Appaltatore ad assumere tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi 

dell’art. 117, comma 9, del D. Lgs 36/2023, non costituisce presunzione di 

accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile. 

Art. 11 Contabilizzazione dei lavori e categorie contabili 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione 
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in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto 

all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dall’elenco delle categorie contabili 

per lavorazioni omogenee e che tengono conto dell’offerta tecnica di gara. Gli importi 

sono al netto del ribasso e tengono conto dell’incidenza delle lavorazioni e forniture 

offerte in sede di gara definita nell’allegata stima delle opere/lavorazioni di miglioria. 

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono 

eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può 

controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico. Il corrispettivo è 

determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale 

della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del 

lavoro a corpo comprensivo delle migliorie offerte in sede di gara. 

Art. 12 Modifiche al Contratto 

Nessuna variazione può essere introdotta dall’Appaltatore di propria iniziativa, per 

alcun motivo, in assenza di formale autorizzazione della Stazione Appaltante. Il 

mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’Appaltatore la rimessa in 

pristino delle opere variate nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto 

ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero 

essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione 

sofferti dalla Stazione Appaltante stessa ed eventuali terzi, fermo che in nessun caso 

può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

In riferimento alle modifiche contrattuali si applicano le disposizioni di cui all’art.120 

del D. Lgs 36/2023. 

Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari  

L’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge n. 136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al 
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presente Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati 

con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Gli strumenti di pagamento devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, 

ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’appalto, la fonte di 

finanziamento. indicati nell’epigrafe del presente Contratto. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la 

risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 

L’Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori 

e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a 

pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 

Sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a 

saldo, per conto dell’Appaltatore, i sottoelencati soggetti: 

- ____________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________. 

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione 

scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente 

corrispondente al seguente Istituto Bancario: ______________________________; 

L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale 

variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su 

di essi. 

Art. 14 Obblighi ed oneri dell’Appaltatore 

L’appalto viene affidato dalla Stazione Appaltante ed accettato dall’Appaltatore sotto 
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l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità previste 

negli atti di gara e in tutti i documenti facenti parte del progetto. 

La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore la progettazione esecutiva, il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori. 

L’Appaltatore dovrà redigere gli elaborati del progetto esecutivo a norma di legge. 

L’Appaltatore dovrà produrre il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle 

proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 

nell’esecuzione dei lavori.  

L'Appaltatore dovrà fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti 

alla documentazione di cui al periodo precedente, ogni volta che mutino le condizioni 

del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei 

piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore le 

spese per:  

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;  

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;  

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e 

perfetta dei lavori;  

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal 

giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;  

e) le vie di accesso al cantiere;  

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 

direzione dei lavori;  

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di 
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piante, per depositi od estrazioni di materiali;  

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.  

L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 

l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento. 

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per 

indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile 

dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

Per consentire la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi di cui al presente 

articolo, l’Appaltatore deve dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale 

operante nel cantiere. 

Nell’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla 

propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli 

adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, 

assicurativi e antinfortunistici. 

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002, l’aggiudicatario è in regola con i 

contributi assistenziali e previdenziali giusto D.U.R.C. acquisito agli atti dall’ufficio 

tecnico. 
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I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura 

industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni 

altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale. 

Con riferimento alla specifica natura del presente appalto si richiamano gli obblighi 

elencati nel Capitolato Speciale d’Appalto e quanto previsto dalla vigente normativa. 

Art. 15 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’Appaltatore 

si obbliga a rispettare integralmente gli obblighi in materia ambientale, sociale e del 

lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare 

integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo 

nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e 

per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. 

Lo stesso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni 

rese nell'ambito del subappalto. 

Per la natura specifica delle opere, l’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni 

e delle attività oggetto del presente contratto è tenuto al rispetto di tutte le norme e 

obblighi previsti dal PNRR. 

Ai sensi del medesimo art. 47, comma 3, 3 bis del Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 

77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 l’Appaltatore è 

tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del 

contratto, la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e 

una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e 

alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente 
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la data di scadenza di presentazione dell’offerta. 

La relazione suddetta è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. 

L’Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa 

la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di 

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 

particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del D. Lgs 36/2023. 

Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui al 

presente articolo l’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’art. 117 comma 5 del D. 

Lgs 36/2023, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di 

quanto dovuto dall’Appaltatore. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in 

caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 

contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del D. Lgs 36/2023. 

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e 

subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da 

costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori 

ovvero agli obblighi imposti dall’art. 47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 

108/2021, potranno essere considerate dall’Amministrazione grave inadempimento 

alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Impresa 

appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici. 

Art. 16 Obblighi di comunicazione all’Amministrazione 

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione i dati degli Operatori 

Economici di cui intende eventualmente avvalersi per lo svolgimento delle seguenti 



 

 
16

attività di cui all’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: noli a freddo di macchinari; 

noli a caldo; auto trasporti per conto di terzi; servizi ambientali, comprese le attività di 

raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di 

trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica 

e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. 

Art. 17 Norme in materia di sicurezza  

L’Impresa si obbliga a rispettare ed applicare tutte le norme vigenti in materia di 

tutela della sicurezza sul lavoro e, in particolare, quanto contenuto nel D. Lgs 

81/2008 e ss.mm.ii. e nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) facente parte 

del progetto esecutivo. 

Gli eventuali aggiornamenti al Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ed il Piano 

operativo di sicurezza (POS) saranno predisposti dall’impresa, e dovranno essere 

consegnati alla Stazione Appaltante entro la data di inizio lavori.  

In ogni caso, la Stazione Appaltante qualora dovesse constatare situazioni di rischio 

in ambito di sicurezza sul lavoro, avrà la facoltà di sospendere le attività e le 

prestazioni e di far adottare i rimedi necessari, il tutto con oneri a carico dell’impresa. 

Art. 18 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei servizi e lavori 

Il tempo utile per l’espletamento delle attività di progettazione e per l’esecuzione dei 

lavori in appalto è fissato in giorni _______________ (giorni _______________) 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del verbale di consegna delle 

attività, sulla base del ribasso applicato in sede di gara pari al _______________%.  

Dopo la stipula del presente contratto il RUP trasmette tempestivamente 

all’Appaltatore l’ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai 

sensi della normativa vigente. Il progetto deve essere corredato dal piano di 

sicurezza e coordinamento firmato da parte di tecnico abilitato per tale elaborato.  
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Il RUP, se ne ravvisa la necessità, dispone che l’Appaltatore provveda 

all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli 

utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dalla documentazione 

tecnico-amministrativa posta a base d’appalto, senza che ciò comporti compenso 

aggiuntivo alcuno a favore dell’Appaltatore. 

Il tempo utile per la consegna degli elaborati del progetto esecutivo è fissato in giorni 

_______________ (giorni _______________) naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di stipula del verbale di consegna delle attività. La progettazione esecutiva, 

sottoscritta dal progettista o da tecnici abilitati, dovrà essere controllata dal RUP con 

le modalità previste dalla normativa vigente, verificata, validata ed approvata ai sensi 

della normativa vigente. L’espletamento delle suddette attività implica un’interruzione 

dei tempi contrattuali.  

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni _______________ 

(giorni _______________) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. 

L’Appaltatore dovrà comunicare, a mezzo PEC, alla Direzione dei Lavori 

l’ultimazione dei servizi e dei lavori non appena avvenute. 

Art. 19 Penale per i ritardi 

Come stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto, per il ritardato adempimento delle 

obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite nella misura 

pari allo 0,03% (zerovirgolazerotre per cento) dell’importo netto contrattuale, 

corrispondente a € _______________ (€ _______________,00) per ogni giorno di 

ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%, ferme restando le 

ipotesi di risoluzione del contratto normativamente previste, che potranno essere 

attivate dalla Stazione Appaltante tramite semplice comunicazione all’Appaltatore a 
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mezzo PEC. La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del 

progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto, nonché in caso di ritardo 

nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori a seguito di un verbale di sospensione. 

Qualora la Stazione Appaltante dovesse riscontrare eventuali inadempimenti da 

parte dell’Appaltatore, potrà procedere alla risoluzione del contratto ed 

all’incameramento della cauzione. 

In caso di ritardo nell’esecuzione dell’appalto tale da causare la perdita del 

finanziamento comunitario (PNRR), la Stazione Appaltante addebiterà 

all’Appaltatore tali oneri sia mediante l’escussione della garanzia definitiva prestata a 

garanzia delle obbligazioni contrattuali sia mediante recupero in forma coattiva della 

quota di danno residua. 

Pertanto, i termini contrattuali per l’esecuzione delle prestazioni richieste sono 

considerati essenziali ai fini del raggiungimento degli obiettivi temporali imposti dalla 

linea finanziamento PNRR. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 

eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 

Art. 20 Sospensioni o ripresa dei lavori 

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi in cui 

ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori 

procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della 

stipulazione del contratto, compresa la necessità di procedere alla redazione di 

varianti in corso d’opera. 

Ai sensi di legge il Direttore dei lavori compila il verbale di sospensione, con 

l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché 

dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta 
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e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed 

ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi 

d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al 

RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.  

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di 

pubblico interesse, ai sensi e con le conseguenze di legge, cui si rinvia.  

La sospensione parziale dei lavori non eseguibili, ove successivamente alla 

consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 

circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori e la 

possibilità per l’esecutore di richiedere proroghe al termine fissato per l’ultimazione 

dei lavori, sono disciplinati dalla legge vigente, cui si fa espresso rinvio.  

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause 

della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo 

termine contrattuale. 

Art. 21 Certificato di Regolare Esecuzione 

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di un mese 

dall’ultimazione dei lavori.  

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al 

presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha 

carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il 

silenzio di quest’ultima, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, 

equivale ad approvazione.  

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione 
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Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla 

sua emissione, assuma carattere definitivo. L’Appaltatore deve provvedere alla 

custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e 

impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione degli atti di collaudo. 

Art. 22 Collaudo e conto finale  

Le attività inerenti al collaudo sono regolamentate e puntualmente descritte nel 

Capitolato Speciale di Appalto cui si rinvia. 

Art. 23 Responsabilità dell’Appaltatore 

L’Appaltatore assume a proprio carico e rischio tutte le responsabilità sia civili che 

penali verso i propri lavoratori, sia per danni verso terzi, sia alle persone e sia alle 

cose e tutte le assicurazioni secondo le vigenti disposizioni. 

L’Appaltatore risponde pertanto di tutti i danni per i quali, a qualunque titolo fosse 

chiamata a rispondere la Stazione Appaltante, che è completamente sollevata e 

tenuta indenne da ogni pretesa e molestia. 

Art. 24 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 del D. Lgs 36/2023, l’Appaltatore, a garanzia 

degli adempimenti di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, del 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento del contratto stesso, 

ha costituito garanzia fideiussoria definitiva. 

La garanzia definitiva è prestata per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni 

assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, 

comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. 

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l’eventuale 

maggiore spesa, sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione 

del contratto disposta in danno dell’Impresa. 
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La Stazione Appaltante ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall’impresa per le inadempienze derivanti dalla 

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori. 

A tal fine, per la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore ha costituito una garanzia 

definitiva conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M 193 del 16/09/2022, n. 

_______________ emessa in data _______________ con la Compagnia 

Assicurativa ______________________________  con sede  in _______________, 

Compagnia inserita in data _______________ nell’elenco IVASS, per la somma 

garantita di € _______________ pari al _______________% del costo, importo 

calcolato in funzione anche delle riduzioni previste dall’art. 106, comma 8 del D. Lgs 

36/2023. 

Art. 25 Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione 

L’Appaltatore si assume in esclusiva ogni responsabilità per danni a persone e cose, 

sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che 

essa eventualmente arreca a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle 

attività connesse sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità. 

A tal fine, l’impresa ha costituito polizza assicurativa n. _______________ per danni 

di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, ai sensi 

dell’art. 117, comma 10 del D. Lgs 36/2023 ss.mm.ii., con la Compagnia Assicurativa 

______________________________, con sede legale in _______________, 

rilasciata da Agenzia _______________, emessa in data _______________, che 

prevede i seguenti massimali: 

- Somme assicurate alla stipula € ______________________________; 



 

 
22

- R.C.T. con massimale/sinistro di € ______________________________; 

È stata prodotta altresì Polizza professionale n. _______________ del 

_______________, massimale €. _______________, rilasciata dalla Compagnia 

______________________________, con Contraente/Assicurato 

_______________, Società indicata dall’Appaltatore 

______________________________ per i servizi tecnici e per i servizi di ingegneria 

integrati.  

Art. 26 Subappalto 

L’Appaltatore può avvalersi del subappalto alle condizioni e con le modalità e i limiti 

stabiliti dall’art. ___ del Capitolato Speciale d’Appalto con le modalità stabilite dall’art. 

119 del D. Lgs n. 36/2023 nonché dalle altre disposizioni previste dalla normativa 

pro tempore vigente in materia.  

L’Appaltatore, unico responsabile della corretta e completa esecuzione del 

Contratto, 

 è altresì responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi 

per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell’esecuzione del Contratto, 

obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa 

di terzi per fatti imputabili a eventuali subappaltatori, subfornitori e/o ausiliari. 

I subappaltatori e/o i subfornitori dovranno mantenere, per tutta la durata del 

Contratto, i requisiti richiesti dal D. Lgs n. 36/2023, dalla lex specialis, nonché dalla 

normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. 

In particolare, si dà atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di voler 

subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti prestazioni o lavorazioni: 

- ____________________________________________________________ ; 

 - ____________________________________________________________ ; 
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- ____________________________________________________________ . 

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono 

all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione 

di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed 

infortunistici nonché copia del piano di sicurezza. 

Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non hanno le 

caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs 

36/2023, l’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del 

subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura 

affidati. 

La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, nonché 

a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-

contratto. 

In particolare, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve 

garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto 

e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a 

quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei 

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dichiarati in sede di gara, qualora le 

attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto 

dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano 

incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei 

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate. 

Art. 27 Risoluzione  

La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere in qualunque momento dal presente 
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atto nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 122 del D. Lgs n. 36/2023. 

In particolare, nel riservarsi di procedere alla immediata risoluzione del contratto 

nelle ipotesi richiamate e disciplinate dal Capitolato Speciale d’Appalto conosciuto e 

sottoscritto, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere altresì il presente contratto nei 

seguenti casi: 

1)  condizioni di cui all’art. 122 del D. Lgs n. 36/2023; 

2)  grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la 

buona riuscita dei lavori; 

3)  grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma; 

4)  gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da 

costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei 

lavoratori; 

5)  violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e 

previdenziale e degli obblighi posti dal presente contratto in materia di 

subappalto; 

6)  violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori; 

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto; 

8)  non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera, in misura tale da pregiudicarne la funzionalità; 

9)  inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei 

lavori; 

10)  violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 

ss.mm.ii.; 

11)  in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato Speciale 
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d’Appalto; 

12) ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione di penali 

complessivamente superiori al 10% dell’importo contrattuale netto ai sensi 

dell’art. 50, comma 4, D.L. 77/2021 (convertito dalla Legge 29 luglio 2021 n. 

108), fermo restando il pagamento delle penali; 

13)  ove applicabile, ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui 

all’art. 47 commi 3 e 3bis Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con 

modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che comporti l’applicazione di 

penali complessivamente superiori al 10%; 

14) ove applicabile, inadempimento o ritardo dell’adempimento dell’obbligo di 

assunzione assunto ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti 

l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10%. 

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa 

vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, 

inviata via PEC, del Responsabile del Progetto con messa in mora di 15 giorni. 

L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Art. 28 Recesso 

L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai 

sensi e con le modalità di cui all’art. 123 del D. Lgs 36/2023, previo il pagamento dei 

lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo 

dell’importo delle opere non eseguite nel limite dell’80% dell’importo complessivo. 

Art. 29 Controversie 

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse 

insorgere, in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto per 

l’appalto dei lavori in oggetto che non si sia potuta definire in sede amministrativa, 
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comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui 

all’art. 210 del D. Lgs 36/2023, le parti convengono che il foro competente, in via 

esclusiva, è quello di Vallo della Lucania, fatte salve le materie di competenza del 

giudice amministrativo. 

Art. 30 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 

 Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione ai 

componenti dell’Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione 

del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del citato Decreto Legislativo, 

in materia antimafia, in base alle disponibili informazioni antimafia del Ministero 

dell’Interno Banca Dati Nazionale Unica Antimafia. 

L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione 

dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui 

all’articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del 

contratto, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per 

l’affidamento delle prestazioni previste dal contratto stesso. Ferme restando le 

previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, la Stazione Appaltante, 

nel pubblico interesse, si riserva di recedere dal contratto in corso di esecuzione, 

ove venga a conoscenza, in sede di informative di cui al D. Lgs 159/2011 (Codice 

delle leggi antimafia) ss.mm.ii., di elementi o circostanze tali da comportare il venir 

meno del rapporto fiduciario con l’Appaltatore. 

Art. 31 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D. Lgs n. 36/2023, il presente contratto è stipulato, 
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a pena di nullità, mediante scrittura privata e firmato elettronicamente e le relative 

spese di registrazione sono a carico dell’Appaltatore, secondo le disposizioni vigenti 

e registrato in modalità telematica presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle 

Entrate. 

Sarà cura dell’Appaltatore consegnare alla Stazione Appaltante copia del presente 

contratto e dei relativi allegati, regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate, entro 

e non oltre 30 (trenta) giorni dalla firma dello stesso. 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Sono, altresì, a carico 

dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, 

dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio, nonché tutte le spese per il rispetto delle norme vigenti, con particolare 

riferimento all’attuazione delle disposizioni previste nel D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

relative alla salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti dell’Appaltatore, le spese 

relative agli obblighi di trasparenza e pubblicità, nonché le spese di contratto e tutti 

gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.  

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai 

sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, 

alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. 

Art. 32 Trattamento dei dati personali 

Consac Gestioni Idriche Spa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, 

tratta i dati personali forniti e raccolti in occasione della procedura di gara con 

modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza 

degli stessi, esclusivamente ai fini del corretto e completo svolgimento del presente 
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contratto; ciò ai sensi e per gli effetti della normativa di settore vigente ed applicabile 

ed in particolare ai sensi del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell’art. 6, c. 1, lett. c) ed 

e) del RGDP. Potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente i 

soggetti, quali dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare, che agiscono in 

qualità di Responsabili o Soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali potranno 

essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una 

disposizione di legge o di regolamento. Ulteriori dettagli sono consultabili alla pagina 

http://www.consac.it/privacy-policy/. L’interessato potrà esercitare in qualsiasi 

momento presso il titolare del trattamento, i diritti di cui agli artt. 12 e 15-22 GDPR 

consultabili nella sezione Privacy del sito istituzionale alla pagina 

http://www.consac.it/privacypolicy/ con le modalità ivi indicate, inoltre, ai sensi 

dell’art. 77 GDPR, potrà proporre reclamo all’autorità di controllo 

(www.garanteprivacy.it/) secondo le procedure previste. 

Art. 33 Principio del DNSH 

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al 

“non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant 

Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Il RUP verificherà nel corso 

dell’esecuzione del contratto il rispetto del principio di cui al presente articolo. 

Art. 34 Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia di LL.PP. e in particolare: 

- il Codice dei Contratti, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 

- il D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii. ove applicabile; 

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., con i relativi allegati; 
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- le Linee guida del PNRR; 

- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 

108 (Decreto semplificazioni bis); 

- tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi sia da decreti, circolari e 

regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia 

urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla 

sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia 

per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali 

subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 

10/09/1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle 

A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R. 

1. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente contratto venga 

considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l’eseguibilità delle 

rimanenti disposizioni del contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione 

che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti 

giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con 

una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti 

economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida 

e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.  

2. Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente contratto e a fare 

riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo 

restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate. 

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 

122, 123 e 124 dell’allegato 1 al Decreto Legislativo n. 104 del 2010 ss.mm.ii. 
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Per Consac Gestioni Idriche Spa                               Per l’Appaltatore 

ing. Maurizio Desiderio                                                 dott. _______________ 

Art. 35 Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 del Codice 

Civile) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice civile e seguenti, le parti dichiarano 

espressamente di approvare tutti gli articoli del presente Contratto nonché tutti i ___ 

articoli del Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati, che ne sono parte integrante e 

sostanziale. 

Letto, approvato e sottoscritto  

Per Consac Gestioni Idriche Spa                              Per l’Appaltatore 

ing. Maurizio Desiderio                                                 dott._______________ 
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