

### **Determina prot. 29298 del 16/11/2022 Proposta di aggiudicazione**

Procedura aperta per l'appalto congiunto di Progettazione esecutiva e realizzazione delle opere dell'intervento "Completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento – Comune di Castellabate". CUP: E19B20000030002 - CIG: 9244656378. INTERVENTO INDIVIDUATO NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALL'FSC 2014-2020. Numero gara 8577269.

#### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Giusta nomina del 22/03/2021

#### **PREMESSO CHE:**

1. la Deliberazione n. 1 del 26 febbraio 2021 del Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano avente ad oggetto "*Accordo di programma per l'attuazione del Piano Operativo Ambiente Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020. Individuazione Soggetti Attuatori*" ha individuato la Società Consac Gestioni Idriche S.p.a. Soggetto Attuatore dell'intervento "*Lavori di completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento*" CUP: E19B20000030002;
2. in data 10 marzo 2021 è stata sottoscritta la Convenzione tra l'Ente Idrico Campano e il Soggetto Gestore Consac Gestioni Idriche S.p.a., in qualità rispettivamente di Soggetto Beneficiario e Soggetto Attuatore dell'intervento in epigrafe, al fine di disciplinare la realizzazione dello stesso con i finanziamenti di cui al Piano Operativo Ambiente Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020;
3. con Delibera n. 65 del 27 maggio 2021, il C.d.A. di Consac Gestioni Idriche S.p.a. ha approvato il Progetto definitivo per € 5.122.980,66 di lavori e di € 1.527.019,34 di somme a disposizione per un totale di € 6.650.000,00 di intervento;
4. con Delibera n. 47 del 13 aprile 2022, il C.d.A. di Consac Gestioni Idriche S.p.a. ha approvato il Progetto definitivo per € 5.361.704,27 di lavori e di € 1.288.295,73 di somme a disposizione per un totale di € 6.650.000,00 di intervento;
5. con Deliberazione n. 22 del 18 maggio 2022, l'Ente Idrico Campano ha approvato il Progetto Definitivo "*Progetto n. 7 - DGSTA\_22\_447 - "Completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento – Comune di Castellabate"* ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
6. con Delibera n. 69 del 20 maggio 2022, il C.d.A. di Consac Gestioni Idriche S.p.a. ha autorizzato l'indizione di gara d'appalto da esperire mediante appalto congiunto relativo alla progettazione esecutiva ed all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e di aggiudicare l'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. in data 06/06/2022 con prot. 10068 lo scrivente RUP, vista la succitata Delibera n. 69 di C.d.A. di Consac Gestioni Idriche S.p.a., ha indetto la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 50/2016 ai fini dell'affidamento in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, c.2-3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
8. la procedura di cui al punto precedente, a seguito della Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 333 del 28/06/2022 concernente l'approvazione del Prezziario Regionale LL.PP.

2022 e ai sensi dell'art. 26 del Decreto-Legge n. 50 del 17/05/2022, è stata sospesa in data 07/07/2022 prima della scadenza fissata originariamente per il 15/07/2022.

9. con Delibera n. 96 del 22 luglio 2022, il C.d.A. di Consac Gestioni Idriche S.p.a. ha approvato il Progetto Definitivo rimodulato a seguito dell'aggiornamento prezzi introdotto dal DL 50/2022 per € 6.474.295,23 di lavori e di € 859.888,17 di somme a disposizione per un totale di € 7.450.000,00 di intervento, e contestualmente, ha approvato il Quadro Economico dell'intervento per un importo complessivo di € 7.450.000,00, così come di seguito riportato:

Quadro Economico di Progetto	
A) Somme a Base D'asta	Spesa
a.1) Lavori a misura, a corpo, in economia	
a.1.1 a corpo	€ 6 474 295,23
a.1.2 a misura	
a.1.3 in economia	
<b>Totale</b>	<b>€ 6 474 295,23</b>
a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	115 816,60
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 6 590 111,83</b>
<b>B) Somme a disposizione stazione appaltante</b>	
b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 10 000,00
b.2) Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, stima emissione ex post, certificazione energetica, monitoraggio)	€ 2 311,33
b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)	€ 40 000,00
b.4) Imprevisti	€ 70 000,00
b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 287 576,84
b.5.1 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	87 576,84
b.5.2 Oneri a scarica ove di pertinenza	200 000,00
b.6) Spese art. 24 DLgs 50/2016, spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, incentivi art. 113 DLgs 50/2016, Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, Eventuali spese per commissioni giudicatrici, Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 450 000,00
b.6.1 spese per assicurazione progettista	
b.6.2 spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione dipendenti)	
b.6.3 spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	
b.6.4 Verifica progetto definitivo, verifica e validazione del progetto esecutivo	
b.6.5 collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
b.6.6 conferenze di servizi	
b.6.7 direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	
b.6.8 assistenza giornaliera e contabilità	
b.6.9 incentivi art. 113 DLgs 50/2016	
b.6.10 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	
b.6.11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
b.6.12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
b.6.13 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	
<b>Totale somme a disposizione al netto di IVA</b>	<b>€ 859 888,17</b>
b.11) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
b.11.1) IVA lavori (0%)	-
b.11.2) IVA b.1, b.2, b.3, b.5, b.8, b.9 (0%)	-
b.11.3) IVA b.4 Imprevisti come dovuta (0%)	-
b.11.5) IVA b.6, b.7, b.10 (0%)	-
b.11.6) C.N.P.A.I.A. b.6, b.7, ove di pertinenza (0%)	-
b.11.7) IVA su b.11.6 al 0%	-
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 859 888,17</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 7 450 000,00</b>

10. il Progetto Definitivo è stato verificato e validato, relativamente all'ultima versione, in data 22 luglio 2022, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
11. con Deliberazione n. 29 del 27 luglio 2022, l'Ente Idrico Campano ha approvato il Progetto Definitivo "*Progetto n. 7 - DGSTA\_22\_447 - "Completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento – Comune di Castellabate"* ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
12. in data 01/08/2022 con prot. 12269 lo scrivente RUP, a seguito della Delibera EIC n. 29/2022, ha rettificato, ripubblicando, la procedura di gara aperta con CIG 9244656378 ai sensi dell'art. 60 D. Lgs 50/2016 ai fini dell'affidamento in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, c.2-3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. fissando la scadenza al giorno 12/09/2022;
13. con Avviso prot. n. 19921 del 07 settembre 2022, il termine di presentazione delle offerte è stato ulteriormente prorogato alle ore 08:00 del 19 settembre 2022 considerati i chiarimenti resi in data 06/09/2022 e preso atto delle istanze di proroga ricevute;
14. tutti gli avvisi di gara, di rettifica e di proroga sono stati pubblicati su Gazzetta Ufficiale Unione Europea, su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali;
15. con Determina prot. n. 27319 del 20/09/2022, lo scrivente RUP ha nominato la Commissione di gara previa richiesta all'Ordine degli Ingegneri di Salerno che ha esperito una procedura aperta agli iscritti e ha fatto pervenire i nominativi dei tre Commissari selezionati i quali hanno dichiarato formalmente di non incorrere in nessun caso di incompatibilità né di conflitto di interesse;
16. il 20 settembre 2022 è stata esperita, in prima seduta pubblica, la procedura telematica per la disamina della documentazione amministrativa dalla Commissione di gara nominata con Determina dello scrivente RUP prot. n. 27319 del 20/09/2022;
17. sono stati pubblicati e trasmessi dalla Commissione di gara, allo scrivente RUP ed ai partecipanti, i verbali delle sedute pubbliche prot. n. 27321 del 20/09/2022, prot. 27574 del 29/09/2022, prot. 27627 del 06/10/2022, prot. 28851 del 28/10/2022 dai quali si evince che sono pervenute n. 6 offerte, tutte ritenute valide dalla commissione di gara;
18. la Commissione di gara ha, altresì, trasmesso allo scrivente Rup i verbali delle sedute riservate per l'attribuzione dei punteggi tecnici acquisiti con prot. n. 3430 del 28/10/2022;
19. con l'ultimo verbale prot.n. 28851 del 28/10/2022 la Commissione di gara ha fatto pervenire allo scrivente Rup la graduatoria complessiva, allo stesso Rup è stata rimessa la successiva verifica delle offerte risultate anomale;
20. lo scrivente RUP ha richiesto, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm e ii., ai primi tre operatori economici utilmente classificati in graduatoria, le cui offerte sono risultate anormalmente basse, di produrre, mediante piattaforma telematica <https://consac.acquistitelematici.it/>, idonee giustifiche entro e non oltre il giorno 14/11/2022 alle ore 8,00;

21. entro le ore 8,00 del 14/11/2022 gli operatori economici hanno fatto pervenire, tramite la piattaforma telematica <https://consac.acquistitelematici.it/>, le rispettive giustificazioni a supporto delle offerte che presentano carattere di anomalia;
22. con Determina prot. n. 29297 del 16/11/2022, lo scrivente Rup ha relazionato sulla verifica delle spiegazioni prodotte nei termini, ai sensi dell'art. 97 D. Lgs 50/2016, dagli operatori economici, a supporto delle rispettive offerte risultate anormalmente basse, stabilendone la congruità;

**DATO ATTO CHE:**

- a) l'art. 11 "*Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV)*" della Convenzione tra l'Ente Idrico Campano e il Soggetto Gestore Consac Gestioni Idriche S.p.a., recita testualmente che "*il Soggetto Attuatore è tenuto ad assumere entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021 le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), come indicato dalla Delibera CIPE n. 26/2018, che ha modificato la Delibera CIPE n. 25/2016, pena la revoca delle risorse assegnate. L'Obbligazione Giuridicamente Vincolante può considerarsi assunta con l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'art. 33 del d. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., come previsto al punto 2.3 della Delibera CIPE n. 26/2018*";
- b) il termine di cui al punto precedente è stato prorogato al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 44, comma 7. Lett b) del Decreto-legge 34/2019, così come modificato dall'art. 11-novies, comma 1, DL 22/04/2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/06/2021, n. 87;
- a) la Commissione Giudicatrice, preso atto delle risultanze di cui sopra, ha fatto pervenire allo scrivente RUP la seguente graduatoria provvisoria, rinviando allo stesso la verifica delle offerte anomale per i primi tre classificati:

Denominazione ditta	Punteggio totale
S.I.A. - SOCIETA' ITALIANA ACQUE S.R.L.	99.06821
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	98.79634
AZZURRA SRL	87.40000
SCHIAVO & C. S.P.A.	85.39774
CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L.	78.53541
LOMBARDI SRL	74.15854

- b) lo scrivente Rup, a seguito del verbale Prot. n. 28851 del 28/10/2022, ha richiesto ai primi tre operatori economici collocati utilmente in graduatoria, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di fornire le giustificazioni relative al ribasso offerto, così come previsto all'art. 97, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. entro le ore 8:00 del giorno 14 novembre 2022;
- c) lo scrivente Rup con Determina prot. 29297 del 16/11/2022 ha relazionato in merito alla congruità delle offerte anomale;
- d) lo scrivente Rup, ai fini dell'avvio ed esecuzione delle attività propedeutiche alla realizzazione degli interventi di che trattasi previste dalla vigente normativa in materia, ha determinato i seguenti affidamenti, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) D.Lgs. 50 del 2016 come attualmente modificato dall'art. 51 del dl 77/2021 mediante gli atti di seguito riportati:
- determina prot. 19513 del 05/05/2021 di affidamento dell'incarico di supporto tecnico al Rup per l'importo pari ad € 54.859,90;
  - determina prot. 27572 del 29/09/2022 di affidamento dell'incarico di Direzione dei Lavori per l'importo pari ad € 106.718,29;
  - determina prot. 28841 del 27/10/2022 di affidamento della stipula di polizza per la garanzia fideiussoria del finanziamento per l'importo pari ad € 38.764,00;

**PRECISATO** che l'art. 34 del Disciplinare di gara stabilisce: *“Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 8, comma 1 lett. a) Legge 120/2020 di conversione del decreto legge 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021, l'aggiudicatario, anche provvisorio, s'impegna a dare esecuzione al contratto, in via d'urgenza e sotto riserva di legge, nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della stazione appaltante...”*;

**SPECIFICATO** che la sottoscrizione del contratto d'appalto avverrà nei tempi ed ai sensi degli artt. 32-33 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quanto stabilito nella lex specialis di gara;

**PRECISATO** che, in caso di successivo eventuale accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex artt. 80 e 83 D. Lgs 50/2016, autodichiarati dagli operatori economici aggiudicatari, quindi di eventuale accertamento di falsa dichiarazione o falsa documentazione la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 24 del disciplinare di gara, sia in fase di aggiudicazione sia in fase di stipula del contratto, procederà all'applicazione di quanto previsto dall'art. 80, c. 12 e dall'art. 213, c. 10 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché delle disposizioni del DPR 445/2000, con revoca dell'aggiudicazione e/o risoluzione del contratto se già sottoscritto, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016, nel caso di mancata dimostrazione o di perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti dalla lex specialis, con conseguente escussione della garanzia e apposita segnalazione agli organi competenti;

**PRECISATO**, altresì che, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art.93 c. 6, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. del 6/9/2021, n. 159;

**PRECISATO** inoltre che, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art.103 cc. 1-2, la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

**PRECISATO** infine che ai sensi dell'art 35 del Disciplinare di gara sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per il rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento all'attuazione delle disposizioni previste nel D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché le spese ed oneri per la registrazione del contratto e, in conformità all'art. 216, c. 11, II periodo del D. Lgs. 50 /2016 ed all'art. 5, c. 2 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e quelle relative alla pubblicazione dell'esito sui risultati della procedura di affidamento;

**PRECISATO** che ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge 120/2020 e ss. mm e ii. è obbligatorio istituire il Collegio Consultivo Tecnico per lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie prima dell'avvio dell'esecuzione;

**CONSIDERATO** che le operazioni della presente procedura di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare i verbali della commissione di gara sopra richiamati e di procedere contestualmente con la proposta di aggiudicazione a favore dell'Operatore Economico S.I.A. Società Italiana Acque Srl – Mandataria del costituendo R.T.I. SIA Srl, C.C.M. Srl, Etica Spa, costituendo R.T.P. PLC Studio Srl, Dott. Ing. Alfredo Luongo, 3 i progetti Srl, Dott. Geol. Daniele Pipicelli, con sede presso la mandataria Sia Srl, P. Iva 07828831219, in Napoli Via del Parco Margherita n. 23, cap 80121, per un importo, al netto del ribasso di gara dell'11,467%, pari ad € 5.914.100,24 oltre Iva di cui:

- € 5.731.887,80 per lavori, al netto del ribasso di gara;
- € 66.395,85 per progettazione esecutiva, al netto del ribasso di gara;

- € 115.816,60 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso di gara; in riferimento ai quali le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione ad oggi pervenute non danno luogo a cause di esclusione;

**VISTO** tutto quanto prescritto nella lex specialis di gara;

**VISTI** gli artt. 30, 32, commi 4, 5, 6, 7, 8, 33, 80, 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché l'art. 97 della Costituzione Italiana, l'art.1, commi 1 e 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. il D.L. 76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.;

**VISTI** altresì la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 333 del 28/06/2022 concernente l'approvazione del Prezziario Regionale LL.PP. 2022 e l'art. 26 del Decreto-Legge n. 50 del 17/05/2022

#### **D E T E R M I N A**

1. di richiamare quanto riportato in narrativa come parte integrante e sostanziale della presente Determina;
2. di approvare gli allegati verbali di gara che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla procedura di gara aperta ai fini dell'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione delle opere dell'intervento "*Completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento – Comune di Castellabate*". CUP: E19B20000030002 - CIG: 9244656378. Numero gara 8577269;
3. di proporre al C.d.A. di Consac Gestioni Idriche S.p.a. l'aggiudicazione della Procedura aperta ai fini dell'**AFFIDAMENTO CONGIUNTO** relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle opere dell'intervento "*Completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento – Comune di Castellabate Completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento – Comune di Castellabate*". CUP: CUP: E19B20000030002 - CIG: 9244656378. Numero gara 8577269 all'Operatore Economico S.I.A. Società Italiana Acque Srl – Mandataria del costituendo R.T.I. SIA Srl, C.C.M. Srl, Etica Spa, costituendo R.T.P. PLC Studio Srl, Dott. Ing. Alfredo Luongo, 3 i progetti Srl, Dott. Geol. Daniele Pipicelli, con sede presso la mandataria Sia Srl, P. Iva 07828831219, in Napoli Via del Parco Margherita n. 23, cap 80121, per un importo, al netto del ribasso di gara dell'11,467%, **pari ad € 5.914.100,24 oltre Iva** di cui:
  - € 5.731.887,80 per lavori, al netto del ribasso di gara;
  - € 66.395,85 per progettazione esecutiva, al netto del ribasso di gara;
  - € 115.816,60 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso di gara;

rappresentando che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'Operatore Economico aggiudicatario, attualmente in corso tramite il Portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e presso gli Organi preposti al rilascio dei certificati;

4. di stabilire che, in caso di successivo eventuale accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., autodichiarati dall'Operatore Economico aggiudicatario, quindi di eventuale accertamento di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 30 del Disciplinare di gara, sia in fase di aggiudicazione sia in fase di stipula del contratto, procederà all'applicazione di quanto previsto dall'art. 80, comma 12 e dall'art. 213, comma 10 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché delle disposizioni del DPR 445/2000, con revoca dell'aggiudicazione e/o risoluzione del contratto se già sottoscritto, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nel caso di mancata dimostrazione o di perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti dalla lex specialis, con conseguente segnalazione agli organi competenti;
5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 7 del Disciplinare di gara nonché dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza a semplice richiesta della Stazione Appaltante;

6. di richiedere all'Aggiudicatario di produrre i documenti di cui al Disciplinare di gara e quanto altro necessario alla esecuzione e stipula del contratto che verrà sottoscritto in ossequio a quanto previsto dall'art. 32, comma 9 del D. Lgs 50/16 ss.mm.ii. e comunque entro i termini stabiliti negli atti di gara;
7. di provvedere, ai sensi degli artt. 29 e 76 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., alle comunicazioni ed alla pubblicazione della presente determina sul profilo del committente nella sezione <https://consac.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti.html> e sulla piattaforma telematica <https://consac.acquistitelematici.it/>, una volta approvata e ratificata dal C.d.A. di Consac Gestioni Idriche S.p.a.;
8. di trasmettere al C.d.A. di Consac Gestioni Idriche S.p.a., con successivo atto, gli elaborati del Progetto Esecutivo quando predisposti dall'Operatore Economico Aggiudicatario ai fini dell'approvazione;
9. di trasmettere al C.d.A. di Consac Gestioni Idriche S.p.a., ai fini delle relative ratifiche, le seguenti determine:
  - determina prot. 19513 del 05/05/2021 di affidamento dell'incarico di supporto tecnico al Rup per l'importo pari ad € 54.859,90;
  - determina prot. 27572 del 29/09/2022 di affidamento dell'incarico di Direzione dei Lavori per l'importo pari ad € 106.718,29;
  - determina prot. 28841 del 27/10/2022 di affidamento della stipula di polizza per la garanzia fideiussoria del finanziamento per l'importo pari ad € 38.764,00;
10. di proporre, ai fini dell'autorizzazione all'istituzione del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi della vigente normativa (art. 6 del D. Lgs 76/2020e art. 5 del D. Lgs 76/2020), formato da tre componenti, uno di scelta della Stazione Appaltante, uno di scelta del contraente e il terzo con funzione di Presidente del Collegio che sarà scelto dai due componenti nominati;
11. di trasmettere al C.d.A. di Consac Gestioni Idriche S.p.a. il quadro economico riepilogativo rimodulato a seguito del ribasso di gara, per la conseguente approvazione e per l'impegno delle somme pari ad € 170.512,82, come risulta dal quadro di seguito riportato:

Quadro Economico di Progetto (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)						
Quadro Economico di Progetto				Q.E. post-gara		
A) Somme a Base D'asta				Spesa	FSC	Altre fonti
a.1) Lavori a misura, a corpo, in economia					97,5%	2,5%
03.03	a.1.1 a corpo	€ 6 474 295,23		5 731 887,80 €	5 588 590,60 €	143 297,19 €
03.03	a.1.2 a misura					
03.03	a.1.3 in economia					
	<b>Totale</b>	<b>€ 6 474 295,23</b>		<b>€ 5 731 887,80</b>	<b>€ 5 588 590,60</b>	<b>€ 143 297,19</b>
03.04	a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	115 816,60		115 816,60	112 921,19	2 895,42
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 6 590 111,83</b>		<b>€ 5 847 704,40</b>	<b>€ 5 701 511,79</b>	<b>€ 146 192,61</b>
B) Somme a disposizione stazione appaltante						
	b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 10 000,00		€ 10 000,00	€ 9 750,00	€ 250,00
	b.2) Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, stima emissione ex post, certificazione energetica, monitoraggio)	€ 2 311,33		€ 2 311,33	€ 2 253,55	€ 57,78
03.00	b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)	€ 40 000,00		€ 40 000,00	€ 39 000,00	€ 1 000,00
03.07	b.4) Imprevisti	€ 70 000,00		€ 70 000,00	€ 68 250,00	€ 1 750,00
	b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 287 576,84		€ 287 576,84	€ 280 387,42	€ 7 189,42
03.02	b.5.1 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	87 576,84		87 576,84	85 387,42	2 189,42
03.00	b.5.2 Oneri a discarica ove di pertinenza	200 000,00		200 000,00	195 000,00	5 000,00
	b.6) Spese art. 24 DLgs 50/2016, spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, incentivi art. 113 DLgs 50/2016, Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, Eventuali spese per commissioni giudicatrici, Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 450 000,00		€ 562 920,25	€ 548 847,24	€ 14 073,01
03.01	b.6.1 spese per assicurazione progettista					
03.01	b.6.2 spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione dipendenti)					
03.01	b.6.3 spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione					
03.01	b.6.4 Verifica progetto definitivo, verifica e validazione del progetto esecutivo					
03.01	b.6.5 collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici					
03.01	b.6.6 conferenze di servizi					
03.01	b.6.7 direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione					
03.01	b.6.8 assistenza giornaliera e contabilità					
03.01	b.6.9 incentivi art. 113 DLgs 50/2016					
03.01	b.6.10 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento					
03.00	b.6.11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
	b.6.12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche					
03.00	b.6.13 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto					
	<b>Totale somme a disposizione al netto di IVA</b>	<b>€ 859 888,17</b>		<b>€ 972 808,42</b>	<b>€ 948 488,21</b>	<b>€ 24 320,21</b>
	b.11) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -		€ -	€ -	€ -
03.08	b.11.1) IVA lavori (0%)	-				
03.09	b.11.2) IVA b.1, b.2, b.3, b.5, b.8, b.9 (0%)	-				
	b.11.3) IVA b.4 Imprevisti come dovuta (0%)	-				
03.09	b.11.5) IVA b.6, b.7, b.10 (0%)	-				
03.00	b.11.6) C.N.P.A.I.A. b.6, b.7, ove di pertinenza (0%)	-				
03.09	b.11.7) IVA su b.11.6 al 0%	-				
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 859 888,17</b>		<b>€ 972 808,42</b>	<b>€ 948 488,21</b>	<b>€ 24 320,21</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 7 450 000,00</b>		<b>€ 6 820 512,82</b>	<b>€ 6 650 000,00</b>	<b>€ 170 512,82</b>

L'importo di € 170.512,72 risulta dalla rimodulazione del quadro economico a seguito del ribasso di gara, recuperato ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.L. n. 50/22 e ss. mm e ii.

12. Di stabilire che, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art.93 c. 6, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. del 6/9/2021, n. 159;
13. Di stabilire che, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art.103 cc. 1-2, la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
14. Di stabilire che, ai sensi dell'art.34 del Disciplinare di gara nonché dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 8, comma 1 lett. a) Legge 120/2020 di conversione del decreto legge 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021, l'aggiudicatario, anche provvisorio, s'impegna a dare esecuzione al contratto, in via d'urgenza e sotto riserva di legge, nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della stazione appaltante...";



15. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 35 del Disciplinare di gara, sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per il rispetto delle norme vigenti, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., per la registrazione del contratto per la pubblicazione del bando di gara e quelle relative alla pubblicazione dell'esito sui risultati della procedura di affidamento;
16. Di provvedere, ai sensi degli artt. 29 e 76 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., alle comunicazioni ed alla pubblicazione della presente determina sul profilo del committente nella sezione [www.consac.it/gare-e-appalti/e](http://www.consac.it/gare-e-appalti/e) sulla piattaforma telematica [https://consac.acquistitelematici.it /](https://consac.acquistitelematici.it/), una volta approvata e ratificata dal CDA di Consac gestioni idriche spa;
17. di trasmettere la presente Determina per opportuna conoscenza e/o per quanto di competenza:
  - al C.d.A. di Consac Gestioni Idriche S.p.a.;
  - al Direttore Generale di Consac Gestioni Idriche S.p.a. ing. Felice Parrilli;
  - al Responsabile dei Servizi Ambientali di Consac Gestioni Idriche S.p.a. ing. Lamattina;
  - all'Ufficio Gare e Appalti per la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Operatore Economico **SIA SRL** C.F. e P. IVA: 07828831219 risultato prima in graduatoria;
  - all'EIC Ente Idrico Campano.

Vallo della Lucania,

Prot. n. 29298 del 16 novembre 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

f.to ing. Antonio Giuliano

