



**Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
M2C4 - I4.2**
"Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione
dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti"



Missione M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

Componente C4 - Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica

Misura 4 - Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime

Investimento I4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

Risanamento e ammodernamento delle reti di distribuzione del Cilento e Vallo di Diano tramite digitalizzazione delle reti e implementazione di un sistema centralizzato di monitoraggio, controllo, gestione della rete e Asset Management

EE.1 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (SERVIZI TECNICI)

R.U.P.
ing. Rossella Femiano
Consac gestioni idriche spa

DIRETTORE GENERALE
ing. Maurizio Desiderio
Consac gestioni idriche spa

MARZO 2024

via valiante 30
84078 vallo della lucania

tel 0974 75 616 / 622
fax 0974 75 623
info@consac.it
www.consac.it

codice fiscale e partita iva
00182790659

capitale sociale
9.387.351,00
registro imprese
00182790659
conto corrente postale
9845

segnalazione guasti
800 830 500

autolettura contatori
800 831 288

COMPUTO METRICO

OGGETTO: La gestione ottimale delle risorse idriche del Cilento e Vallo di Diano tra digitalizzazione delle reti, tecnologie di misura smart e sistemi di monitoraggio avanzati

COMMITTENTE:

Data, 19/03/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 NP.01	Verifica cartografie in maniera conforme a quanto dettagliato nel disciplinare tecnico di progetto					48,00		
	SOMMANO km					48,00	250,00	12'000,00
2 NP.02	Rilievo e digitalizzazione delle reti in maniera conforme a quanto dettagliato nel disciplinare tecnico di progetto reti distribuzione Consac Cilento e Diano					1'483,00		
	SOMMANO km					1'483,00	1'125,00	1'668'375,00
3 NP.03	Rilievo e digitalizzazione dei contatori in maniera conforme a quanto dettagliato nel disciplinare tecnico di progetto utenze					101'064,00		
	SOMMANO cadauno					101'064,00	8,75	884'310,00
4 NP.04	Rilievo e digitalizzazione delle opere civili in maniera conforme a quanto dettagliato nel disciplinare tecnico di progetto serbatoi idrici					290,00		
	SOMMANO cadauno					290,00	1'318,75	382'437,50
5 NP.05	Rilievo dei manufatti non evidenti (pozzetti / chiusini) apertura, chiusura e messa in quota in maniera conforme a quanto dettagliato nel disciplinare tecnico di progetto pozzetti/chiusini non evidenti					400,00		
	SOMMANO cadauno					400,00	250,00	100'000,00
6 NP.06	Analisi funzionale con modello idraulico delle reti in maniera conforme a quanto dettagliato nel disciplinare tecnico di progetto					48,00		
	SOMMANO km					48,00	625,00	30'000,00
7 NP.07	Diagnosi di moto vario e progettazione interventi di mitigazione in maniera conforme a quanto dettagliato nel disciplinare tecnico di progetto					1'531,00		
	SOMMANO km					1'531,00	185,00	283'235,00
8 NP.08	Sistema integrato di gestione monitoraggio e controllo della rete idrica con DSS in maniera conforme a quanto dettagliato nel disciplinare tecnico di progetto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	150'000,00	150'000,00
9 NP.17	Ricerca perdite in maniera conforme a quanto dettagliato nel disciplinare tecnico di progetto reti distribuzione					1'531,00		
	SOMMANO km					1'531,00	1'000,00	1'531'000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							5'041'357,50
	A R I P O R T A R E							5'041'357,50

COMMITTENTE:

