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1. PREMESSA 

CONSAC S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico in fase di gestione di tutti i servizi e funzioni 
inerenti il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).  

Consac ha ottenuto la concessione del servizio idrico integrato nell’area del Parco Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano per 25 anni attraverso la delibera dell’Assemblea Generale ATO Sele n.11 del 29 marzo 
2012. 
Da quel momento è ufficialmente l’unico soggetto gestore in un territorio composto da 86 comuni, 
divenuti successivamente 76 (delibera dell’Assemblea Generale ATO Sele n.11 del 29 marzo 2012). 
Allo stato attuale Consac opera in 55 dei 76 comuni. L’acquisizione della gestione dei servizi nell’intera 
area sarebbe dovuta avvenire secondo un piano della durata iniziale di tre anni. Tuttavia, analisi e verifiche 
compiute alla luce dei primi trasferimenti, hanno portato ad ipotizzare il completamento delle attività in 
un arco temporale più ampio. 

Le funzioni di competenza della società CONSAC S.p.A., così come derivanti dal proprio Statuto, sono 
riconducibili, tra l’altro, alle tre macro categorie di processi di seguito indicate:  

A) captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione di acqua per usi potabili e per usi diversi, 
anche in relazione all’utilizzo delle risorse idriche secondo criteri finalizzati al risparmio delle 
stesse;  

B) raccolta, trattamento, depurazione, riuso e scarico delle acque reflue;  

C) servizi di fognatura.  

Fermo restando il piano di interventi necessari, per portare il valore dei KPI al livello desiderato, la società 
CONSAC S.p.A. conta, potenzialmente, su risorse declinate nell’ambito della modulazione tariffaria in 
vigore, nonché su prevedibili scenari di ricorso a finanza pubblica. 

Al fine di garantire una puntuale e corretta gestione di un servizio a rete di primaria importanza per le 
popolazioni dei comuni gestiti, la corretta manutenzione e il buon funzionamento delle reti idriche e 
fognarie e degli impianti ad esse asserviti, costituiscono un elemento fondamentale, onde evitare 
situazioni di pregiudizio. 

Trattandosi prevalentemente di servizi non predeterminabili a priori, vengono forniti disciplinari e 
tipologici per l’esecuzione degli interventi. 

Laddove, per la specificità di taluni interventi, risulti necessario il ricorso alla progettazione di dettaglio degli 
interventi da eseguirsi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: progettazione di elementi strutturali con 
deposito dei calcoli al Genio Civile, dimensionamento idraulico di condotte, etc.) questa sarà eseguita a cura 
di CONSAC SPA che provvederà anche all'acquisizione di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie e 
fornita all'Appaltatore al momento dell’affidamento nelle seguenti modalità: 

• in caso di interventi programmati in allegato all’Ordine di Lavoro (manutenzione programmata e/o 
estendimenti reti); 

• in caso di interventi a guasto : dopo apposita segnalazione dell’Appaltatore che ne giustificherà con 
idonea documentazione la necessità (rifacimento camerette, pozzetti, etc.) 
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2. MANUTENZIONE DELLE RETI GESTITE 

Per poter assicurare una gestione efficace ed efficiente delle reti e degli impianti idrici e fognari garantendo 
adeguati livelli di servizio all’utenza, CONSAC definisce il presente “Disciplinare Tecnico per lavori di pronto 
intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria, con interventi programmati o improvvisi, e 
rifunzionalizzazione delle reti idriche e fognarie del perimetro gestionale di CONSAC spa. 

L’elenco dei Comuni verrà indicato nei singoli Lotti con perimetro di riferimento non esclusivo, anche 
correlato alle acquisizioni di nuove gestioni territoriali. 

Il Disciplinare Tecnico, l’Elenco Prezzi e l’Analisi Prezzi, si riferiscono all'esecuzione delle seguenti tipologie 
di lavori con l’impiego di manodopera specializzata, delle idonee attrezzature e delle forniture occorrenti 
per: 

 
a. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie di qualsiasi 

diametro e materiale; 

b. pronto intervento diurno, notturno, nei giorni feriali e festivi relativamente alle attività connesse 
con il Servizio Idrico Integrato; 

c. rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione di tratti di rete idrica e fognaria, realizzazione di 
nuovi tratti di canalizzazioni di reti idriche e reti fognarie; 

d. realizzazione di allacci delle utenze alle reti idriche e fognarie; 

e. lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di rifunzionalizzazione, ricostruzione, 
risanamento strutturale e riattamento da realizzarsi sui manufatti di pertinenza degli impianti idrici, 
fognari e di  depurazione; 

 
A titolo esemplificativo, l’elenco prezzi è articolato nelle seguenti voci: 
 

Etichette di riga 
Chiamata 
Risorse Umane 
Noli 
Fornitura e posa materiali 
Realizzazione allaccio fognario 
Realizzazione allaccio idrico 
Scavo e ripristino, esclusa riparazione 
Scavo e ripristino, compresa la riparazione con materiali forniti dall'O.E. 
Riparazioni 
Ripristino pavimentazione  
RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI 
Trasporto a discarica  
URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURE 
URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI 
URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA 
URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI 
Oneri per la sicurezza 

 
Per tutte le voci o lavorazioni non presenti nell'elenco compensi si farà riferimento al Prezziario Regionale dei 
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Lavori Pubblici della Regione Campania 2024 (Delibera di Giunta regionale n.04 del 10/01/2024 pubblicata sul 
B.U.R.C. n.07 del 16.01.2024). 
 

3. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE. 

Le opere da eseguire non faranno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra loro, site in 
località diverse e potranno differenziarsi per caratteristiche tecniche, dimensioni, impegno esecutivo, ecc.. 
I singoli lavori verranno ordinati dalla Direzione dei Lavori (DL) a proprio insindacabile giudizio, mediante 
specifici Ordini di Lavoro (OdL), per fronteggiare le esigenze di gestione che si presenteranno di volta in volta 
e comunque in modo da assicurare la buona organizzazione dei relativi interventi. 

La particolare natura dei lavori che verranno appaltati comprende opere non predeterminabili al momento 
della consegna dei lavori, pertanto, non è prevista all’atto della stessa la fornitura all’impresa appaltatrice 
di elaborati tecnici di dettaglio o programmi dei lavori da eseguirsi per l’intero appalto. 

Laddove, per la specificità di taluni interventi, sia necessaria la realizzazione di una progettazione di dettaglio 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: progettazione di elementi strutturali con deposito dei calcoli al 
Genio Civile, dimensionamento idraulico di condotte, etc.) questa sarà prontamente realizzata e fornita a 
cura di CONSAC al momento dell’affidamento delle stesse nelle seguenti modalità: 

• in caso di interventi programmati in allegato all’Ordine di Lavoro (manutenzione programmata e/o 
estendimenti reti); 

• in caso di interventi a guasto : dopo apposita segnalazione dell’Appaltatore che ne giustificherà con 
idonea documentazione la necessità (rifacimento camerette, pozzetti, etc.) 

Tutti gli elementi qualitativi non facenti parte del presente Progetto Esecutivo, e, pertanto, non 
rappresentati negli elaborati grafici in quanto non determinabili all’atto della consegna dei lavori, ma che 
risulteranno indispensabili successivamente per le motivazioni esposte in precedenza, saranno contenuti 
nelle progettazioni esecutive di dettaglio fornite dalla Stazione Appaltante per la realizzazione a regola 
d’arte di tutte le opere necessarie. 

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di affidare, senza alcun tipo di vincolo o impegno, sia lavori 
improvvisi che lavori programmati. Allo scopo si precisa che per tali tipologie di intervento saranno di volta 
in volta consegnati tutti gli elaborati progettuali utili alla corretta realizzazione a regola d’arte ivi inclusi il 
Computo Metrico Estimativo che rappresenterà l’elemento di accettazione e rendicontazione della spesa 
economica nonché quello relativo alla Sicurezza. 

Facendo seguito a quanto sopra specificato le lavorazioni che formano l’oggetto dell’appalto potranno 
riassumersi come appresso indicato, salvo altre indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite 
dalla Direzione dei Lavori: 

a. Disfacimenti e demolizioni di pavimentazioni e massicciate stradali di ogni genere; 

b. Scavi per il ritrovamento delle tubazioni, per la posa in opera delle tubazioni e per la costruzione di 
manufatti; 

c. Opere provvisionali per il contenimento delle pareti dello scavo di qualsiasi tipo e specie; 

d. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, acciaio, materiali plastici ecc. nonché di 
pezzi speciali, giunzioni e di apparecchiature complementari ed accessorie, bullonerie e materiali di 
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consumo, pozzetti prefabbricati, con rinfianco in calcestruzzo per interventi su reti idriche e fognarie, 
comprese eventuali opere provvisionali propedeutiche ed indispensabili per l’esecuzione dei lavori 
quali by-pass e aggottamenti di canali e condotti; 

e. Fornitura e montaggio di idonei mezzi, sostegni ed impalcature per consentire l’intervento su 
tubazioni fuori terra; 

f. Rinterri degli scavi, sistemazione superficiale delle terre, conferimento alle discariche controllate dei 
materiali, ripristino delle massicciate stradali, ripristino delle fosse e dei canali, delle pavimentazioni, 
compresa la fresatura ove necessario, dei pozzetti stradali, delle fognature e di quant’altro esistente 
nel sottosuolo, che venisse manomesso nel corso dell’esecuzione dei lavori; 

g. lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di rifunzionalizzazione, ricostruzione, risanamento 
strutturale e riattamento da realizzarsi sui manufatti di pertinenza degli impianti idrici, fognari e di 
depurazione, con l’impiego di manodopera specializzata, delle idonee attrezzature e delle forniture 
occorrenti per rendere il lavoro a perfetta regola d’arte; 

h. esecuzione delle opere di carpenteria metallica, in alluminio, acciaio inox (304-316-316L) ed acciaio 
strutturale (S355 - S275 - S235 etc.), quali scale, passerelle, pianerottoli, parapetti, corrimano, 
recinzioni, camminamenti grigliati, paratoie fisse o mobili, botole, inferriate, cancelli, serramenti, 
etc.) comprensive della preparazione per le successive lavorazioni di qualsiasi tipologia di verniciatura 
o di zincatura a caldo ad immersione. Comprese le attività di riparazione di infissi metallici, in lega di 
alluminio o in pvc; 

i. esecuzione e/o rifacimento dei manti impermeabilizzanti in doppio o mono-strato di guaina 
bituminosa da realizzarsi sulle coperture dei manufatti di pertinenza degli impianti e delle reti idriche 
e fognarie nonché le impermeabilizzazioni del fondo e delle pareti interne delle vasche di accumulo 
della risorsa idropotabile in accordo al DM 174/04 e s.m.i. e di vasche ed opere idrauliche in genere (es. 
manufatti di intercettazione, collettori fognari, vasche di alloggiamento pompe, etc.); 

j. Costruzione di manufatti di sezionamento, di manovra, di linea, di salto, di confluenza, opere di scavo, 
di ripristino della sede stradale ed altre tipologie di intervento richieste dalla DL anche per 
l’esecuzione di lavori in assistenza al personale della committenza per la realizzazione di interventi 
programmati quali, ad esempio, posa condotte, riqualificazione manufatti del S.I.I. ecc. 

k. Interventi idraulici per la riparazione, il rinnovo delle reti e delle derivazioni di utenza la nuova 
realizzazione di prese acqua, la relativa messa in esercizio, la realizzazione di nuovi allacci fognari che 
saranno eseguiti da personale specializzato, mediante l’utilizzo di apposite fasce, collari e manicotti 
o l’eventuale sostituzione di tratti di tubazione a mezzo dell’istallazione di giunti per il loro 
collegamento alla parte esistente e quant’altro necessario per eseguire il lavoro a regola d’arte. Resta 
facoltà della Stazione Appaltante eseguire in tutti i casi gli interventi idraulici sopra richiamati facendo 
ricorso al proprio personale; 

l. interventi sui contatori di utenza, comprese nuove installazioni, rimozioni e sostituzioni; 

m. Effettuazione di opere, provviste e lavori occorrenti per la sorveglianza, rifacimento, manutenzione e 
ricostruzione dei piani viabili che vengono alterati in seguito ai lavori di qualsiasi natura, commissionati 
a qualsiasi titolo dalla DL, sia su strade aventi semplice massicciata compressa ovvero pavimentazione 
permanente di qualsiasi tipo e natura, siano esse statali, provinciali, comunali, vicinali etc.; 
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n. Prestazione di manodopera idraulica specializzata in grado di operare in maniera autonoma anche 
con servizio in atto e quindi in presenza di fuoriuscita continua di acqua in pressione o liquame; 

o. Prestazione di manodopera, forniture di materiali e noleggio di veicoli ed attrezzature per lavori 
liquidabili in economia o per lavori non suscettibili di esatta preventiva valutazione e non liquidabili 
a misura; 

p. Le attività di riparazione su reti idriche e fognarie in presenza di tubazioni e componenti contenenti 
amianto quali: 

- riparazione delle reti acquedotto in cemento-amianto, ivi comprese le eventuali infrastrutture 
acquedottistiche ancora in gestione ai Comuni, ma affidate a CONSAC per le riparazioni (nei 
cosiddetti casi di Gestione Tecnica); 

- montaggio, installazione, sostituzione di apparecchiature e pezzi speciali in condotte in cemento-
amianto; 

- realizzazione di prese ed allacciamenti su condotte in cemento-amianto; 

- interventi di rimozione e smaltimento o messa in sicurezza di manufatti in cemento amianto 
(condotte, trovanti, etc.); 

- esecuzione, preparazione e presentazione di tutte le pratiche e procedure presso gli Enti, 
necessarie alla attività di lavorazioni in presenza di amianto; 

L’esecuzione dei suddetti interventi potrà avvenire in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quali 
vasche, canalizzazioni, tubazioni, pozzetti, camerette e impianti (allegato IV D.Lgs 81/08). 

Inoltre è importante considerare che gli interventi, sia edili sia relativi alle reti e agli adduttori idrici così come 
ai collettori fognari, potrebbero doversi eseguire (previa acquisizione di tutte le dovute autorizzazioni) in 
proprietà private, in trincea, in gallerie ferroviarie e stradali. 

 

4. IL PRONTO INTERVENTO 

Tenuto conto delle particolari caratteristiche dei servizi interessati dalle prestazioni in appalto, nonché della 
necessità per la Committente di garantire la sicurezza e la piena efficienza delle reti senza soluzione di 
continuità a garanzia dell’erogazione idrica ed a salvaguardia dell’ambiente nonché della pubblica 
incolumità, l'Appaltatore dovrà garantire tassativamente l’intervento tecnico di squadre operative entro il 
termine massimo di 2 ore dal momento della segnalazione di interventi di “Pronto Intervento nei casi di 
pericolo” effettuata da parte della Committente alle utenze telefoniche fisse e mobili comunicate 
precedentemente dall'Appaltatore e, in ogni caso, già rilasciate all’impresa mediante la piattaforma 
informatica utilizzata da CONSAC. Tale termine dovrà essere garantito anche per  interventi da eseguirsi 
contemporaneamente in più Comuni. 

 
 

5. LA GESTIONE DELL’APPALTO 

Si richiama l’attenzione sul fatto che il Disciplinare Tecnico ha oggetto complesso, essendo costituito da un 
insieme, non esattamente predeterminabile, di allacci di utenza idrici e fognari e lavori da eseguirsi in regime 
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di  pronto intervento. Tale complessità necessita che l’Appaltatore si doti di una idonea struttura di gestione 
e controllo, che consenta di rispettare puntualmente quanto ordinato dalla Stazione Appaltante, per il buon 
funzionamento del Servizio Idrico Integrato. 

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di affidare, senza alcun tipo di vincolo o impegno, anche lavori 
programmati. Allo scopo si precisa che per tali tipologie di intervento saranno di volta in volta consegnati 
tutti gli elaborati progettuali utili alla corretta realizzazione a regola d’arte ivi inclusi il Computo Metrico 
Estimativo che rappresenterà l’elemento di accettazione e rendicontazione della spesa economica. 

Per la gestione dell’appalto, assegnazione degli ordini di lavoro, gestione dell’esecuzione degli interventi, 
consuntivazione economica e quanto altro non esplicitamente richiamato, all’Appaltatore è richiesto di 
operare mediante piattaforma informatica fornita dalla Committenza  

L’Appaltatore, per ciascuna fase di processo oggetto dell’appalto, è chiamato ad interagire con i sistemi 
informativi di CONSAC attraverso opportuni dispositivi mobile e terminali. 

CONSAC riceverà le informazioni comunicate dall’Appaltatore sulla propria piattaforma informatica che 
gestisce anche pianificazione e la schedulazione delle attività. 

CONSAC usufruisce della stessa tecnologia mobile, per mezzo della quale i propri ispettori on site 
comunicano i dati raccolti sui cantieri alla piattaforma informatica. 

Si riportano di seguito gli eventi e le azioni di ciascuna interazione per tipo di processo. In dettaglio 

l’appaltatore: 

1. mediante l’utilizzo di un portale ad hoc accessibile via web attraverso PC, riceverà, pianificherà 
e schedulerà le attività commissionate alle squadre operative in campo, inserendone la relativa 
consuntivazione (Rapporto delle prestazioni eseguite); 

2. mediante terminali mobile (cellulare e/o tablet), dotati di un apposito software assegnati alle 
singole squadre operative in campo, renderà visibile a sistema, in modalità real time, 
l’avanzamento dei lavori nei vari cantieri secondo le diverse fasi di attuazione. 

L’Appaltatore sarà inoltre abilitato alla consultazione del CONSAC-WEBGIS (Sistema Informativo per le Reti e 
gli impianti di CONSAC), mediante tablet, nonché all’effettuazione di operazione di proposta di modifica dello 
stesso in seguito a interventi eseguiti e/o evidenze di campo (attraverso la funzione “Modifica”). 

CONSAC sarà dotata di personale e di attrezzature tecniche ed informatiche idonee per assicurare, durante 
tutta la durata del Contratto, le funzioni di coordinamento gestionali ed operative delle attività oggetto 
dell’appalto nonché di pianificazione, schedulazione e contabilizzazione dei lavori nonché di personale tecnico 
ed amministrativo con idonea formazione professionale ed in numero adeguato. 

A tale ufficio CONSAC afferiranno le seguenti attività: 
- la predisposizione di tutta la documentazione, a firma del Direttore dei Lavori, necessaria 

all’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessari all’esecuzione dei lavori previsti 
nell’ambito del presente Appalto dagli Enti competenti; 

- la predisposizione delle comunicazioni agli Enti relative all’esecuzione di lavori in somma 
urgenza; 

- l’inoltro della suddetta documentazione agli Enti Competenti, nonché l’aggiornamento 
settimanale sullo stato delle pratiche; 



Disciplinare Tecnico 
 

9 
 

- l’acquisizione delle autorizzazioni e la tenuta di un archivio delle suddette, accessibile alla 
Direzione dei Lavori; 

- l’anticipazione degli eventuali oneri a carico della Stazione Appaltante, con rimborso degli stessi 
allo Stato di Avanzamento dei Lavori. 

Risulta dunque responsabilità dell’Appaltatore l’acquisizione di tutti i permessi e i pareri necessari alla 
realizzazione delle opere, nonché l’effettuazione delle comunicazioni per gli interventi da eseguirsi in somma 
urgenza. E’ ancora responsabilità dell’Appaltatore l’anticipazione degli eventuali oneri a carico di CONSAC per 
l’ottenimento dei suddetti permessi e pareri, con il rispetto dei tempi imposti dalla normativa. 

L’interfaccia dell’Appaltatore con la Stazione Appaltante sarà costituita dal Direttore Tecnico, che assume il 
ruolo di “Referente dell’Appaltatore”. Poiché l’oggetto dell’Appalto è connesso all’espletamento di un Servizio 
Pubblico Essenziale, il Direttore Tecnico dovrà essere sempre reperibile per la Stazione Appaltante per tutta la 
durata dell’Appalto. 

 

6. ALLEGATI 
EL01_Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: Opere Civili 
EL02_ Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: Riparazioni perdite idriche e fognarie  
EL03_ Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: Tubazioni 
EL04_Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: Scavi e ripristini stradali 
EL05_ Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: Interventi su impianti di utenza 
EL06_Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: Interventi su tubazioni contenenti amianto 
EL07_Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: Organizzazione dell'Appaltatore 
EL08_Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: Livelli di servizio e penalità 
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