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A) Somme a Base D'asta Spesa
a.1) Lavori a misura, a corpo, in economia

 a.1.1 a corpo 1,126,913.86€                                      
 a.1.2 a misura -€                                                      
 a.1.3 in economia -€                                                      

Totale 1,126,913.86€                                      

a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 7,514.76                                               
TOTALE LAVORI 1,134,428.62€                                     

B) Somme a disposizione stazione appaltante

b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura -€                                                      

 b.1.1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura
 b.1.2 servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
b.2) Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex 
ante, stima emissione ex post, certificazione energetica, 
monitoraggio)

4,413.01€                                             

b.2.1 indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista

b.2.2 altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista) 4,413.01                                               

b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica) -€                                                      
b.4) Imprevisti 48,039.12€                                           
b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 14,616.86€                                           
 b.5.1 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 

 b.5.2 Oneri a discarica ove di pertinenza 14,616.86                                             

b.6) Spese art. 24 DLgs 50/2016, spese tecniche progettazione, attività 
preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., 
assistenza giornaliera e contabilità, incentivi art. 113 DLgs 50/2016

114,551.47€                                         

 b.6.1 spese per assicurazione progettista
 b.6.2 spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione 
dipendenti)

2,000.00                                               

 b.6.3 spese tecniche relative alla progettazione 34,238.90                                             
 b.6.4 attività preliminari

 b.6.5 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 6,249.87                                               
 b.6.6 conferenze di servizi 5,000.00                                               
 b.6.7 direzione lavori 28,749.44                                             
 b.6.8 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 15,624.69                                             
 b.6.9 assistenza giornaliera e contabilità

 b.6.10 incentivi art. 113 DLgs 50/2016 22,688.57                                             



b.7) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di 
verifica e validazione

3,578.63€                                             

b.8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 10,000.00€                                           
b.9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 1,000.00€                                             
 b.9.1spese per pubblicità di gara -                                                        

 b.9.2 spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico 1,000.00                                               

 b.9.3 spese per promozione risultati

b.10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

8,226.79€                                             

Totale somme a disposizione al netto di IVA 204,425.88€                                         

b.11) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 164,475.07€                                         
 b.11.1) IVA lavori (10%) 113,442.86                                           

 b.11.2) IVA b.1, b.2, b.3, b.5, b.7, b.8, b.9 (da calcolare per le singole voci 
al 20% per il progetto da candidatura e al 22% per il progetto rimodulato)

7,393.87                                               

 b.11.3) IVA b.4 come dovuta 10,568.61                                             
 b.11.3.1) IVA imprevisti al 10% ove di pertinenza

 b.11.3.2) IVA imprevisti al 20% o al 22% ove di pertinenza

 b.11.4) IVA b.5 ove di pertinenza (10%)
 b.11.5) IVA b.6 + b.10 (da calcolare per le singole voci al 20% per il 
progetto da candidatura e al 22% per il progetto rimodulato)

27,982.08                                             

 b.11.6) C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.6, b.10 ove di pertinenza (4%) 5,087.65                                               

 b.11.7) IVA su b.1.6 (da calcolare al 20% per il progetto da candidatura e 
al 22% per il progetto rimodulato)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 368,900.95€                                        

TOTALE COMPLESSIVO 1,503,329.57€                        
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