



CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

PR CAMPANIA FESR 2021/2027
Adeguamento e ristrutturazione del sistema idrico
integrato finalizzato al risparmio idrico nel
Comune di Cuccaro Vetere
CUP H12G18000050008

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO


R.2

Quadro economico

Revisione: A

Emissione: Ottobre 2025

IL PROGETTO È STATO ELABORATO DA:
(ing. Pierluigi Leoni - geol. dott. ing. Rosanna Salati - dott.ssa Rosanna Salati)



consac gestioni idriche spa
IL RUP
ing. Rosella Femiano



Studio tecnico: ing. Pierluigi Leoni, via Portararo, 14
- 84040 Casal Velino (SA) cell.: 3383600410
C.f.: LNE PLG 71M 16L 628U - P.iva 03762790651
mail: pierluigi.leoni@libero.it - pierluigi.leoni@pec.it

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA-DESCRITTIVA
E QUADRO ECONOMICO**
(Obiettivi perseguiti, Interventi di progetto)

Oggetto: Adeguamento e ristrutturazione del sistema idrico integrato finalizzato al risparmio idrico- CUP: H12G18000050008

Committente: Comune di Cuccaro Vetere (SA)

13) QUADRO ECONOMICO

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
OGGETTO		PROGETTO ESECUTIVO		
Lavori di:		Adeguamento e ristrutturazione del sistema idrico integrato finalizzato al risparmio idrico		
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	Importo dei Lavori			
		Importo dei lavori		
	A.1	importo lavori da computo metrico	€ 454'101.31	
	A.2	di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2'859.94	0,63% di A.1
	A.3	costo manodopera	€ 94'044.78	21% si A.1
	A.4	di cui importo lavori soggetti a ribasso	€ 357'196.59	A.1-A.2-A.3
	A	Totale importo lavori		€ 454'101.31
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto.		€ 0.00
	B.2	Rilevi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini a seguito parere Soprintendenza protocollo SABAP-SA 31/07/2025 0018186-P		€ 6'000.00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi.		€ 0.00
	B.4	Imprevisti (max. 10% compreso IVA).	1.64%	€ 7'424.72
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni, espropriazioni		€ 11'080.00
	B.6	Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ecc. (art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016). Per la fase di esecuzione		€ 9'082.03
	B.7	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (compresi oneri).		€ 3'500.00
	B.8	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, contributo ANAC.		€ 1'000.00
	B.9	Progettazione di fattibilità tecnico-economca, progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione comprensivo di cassa previdenziale		€ 21'995.22
	B.10	Oneri per il conferimento a discarica e per analisi del materiale		€ 18'000.00
	B.11	Consulenza specialistica (Presenza Archeologo durante gli scavi) a seguito parere Soprintendenza protocollo SABAP-SA 31/07/2025 0018186-P		€ 4'500.00
	B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1++ B11)		€ 82'581.97
	C	Importo totale progetto come da comunicazione Regione Campania protocollo n 0003215 del 18-12-2023		A+B € 536'683.28
D	I.V.A. su Lavori , imprevisti e oneri di discarica		22% € 112'644.68	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)				649'327.96 €

Firma e timbro



Pierluigi Leoni