


ANALISI Nr. 1

Art. Nr. PA 01

u.m. m

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. -      ora -              0,000 31,37€         -€                 0,00%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 0,500          0,500 29,14€         14,57€             7,47%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 0,500          0,500 26,14€         13,07€             6,70%

27,64          14,18%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro a cassone fisso con 
gruetta

1          ora 0,500          0,500 49,70€         24,85€             12,74%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

24,85          12,74%

C - MATERIALI

C.1 Materiali come da descrizione 1          m 1,000          1,000 135,00€       135,00€           69,234%

C.2 Materiale di consumo 1          corpo 1,000          1,000 7,50€           7,50€               3,846%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

142,50        73,08%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-                  0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-                  0,00%

194,99        

17% 33,15          

228,14        

10% 22,81          

€ / m 250,95        

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) € / m 251,00        

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO 

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA DI CENTOLA

Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD - PE100 RC - DE 315 PN25 (s=43,1 mm)

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 2

Art. Nr. PA 02.a

u.m. cad

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 1          ora 12,000         12,000 31,37€         376,44€            4,38%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 12,000         12,000 29,14€         349,68€            4,07%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 12,000         12,000 26,14€         313,68€            3,65%

1 039,80      12,09%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro a cassone fisso con 
gruetta

1          ora 2,000           2,000 49,70€         99,40€              1,16%

B.2 Furgone attrezzato 1          ora 12,000         12,000 30,00€         360,00€            4,19%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

459,40         5,34%

C - MATERIALI

C.1 Elettropompa come da descrizione 1          cad 1,000           1,000 6 700,00€    6 700,00€         77,914%

C.2 Materiale di consumo 1          corpo 1,000           1,000 400,00€       400,00€            4,652%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

7 100,00      82,57%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                   0,00%

8 599,20      

17% 1 461,86      

10 061,06    

10% 1 006,11      

€ / cad 11 067,17    

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) € / cad 11 000,00    

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO 

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA DI CENTOLA
Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile con girante a canale, di potenza nominale 8,0kw, portata 10l/s,
prevalenza 65 m. Completa di piede di accoppiamento, tassello in acciaio, grillo in acciaio zincato, piastrina, attacco portaguida,
catena di sollevamento, relè minicass, tubo guida, cavo di collegamento. Fornito e posto in opera, compreso ogni onere per
garantirne la funzionalità e per l'esecuzione delle prove di collaudo.

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 3

Art. Nr. PA 03

u.m. cad

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 1          ora 12,000        12,000 31,37€         376,44€           3,02%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 12,000        12,000 29,14€         349,68€           2,81%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 12,000        12,000 26,14€         313,68€           2,52%

1 039,80     8,35%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro a cassone fisso con 
gruetta

1          ora 2,000          2,000 49,70€         99,40€             0,80%

B.2 Furgone attrezzato 1          ora 12,000        12,000 30,00€         360,00€           2,89%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

459,40        3,69%

C - MATERIALI

C.1 Elettropompa come da descrizione 1          cad 1,000          1,000 10 500,00€  10 500,00€      84,343%

C.2 Materiale di consumo 1          corpo 1,000          1,000 450,00€       450,00€           3,615%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

10 950,00   87,96%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-                  0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-                  0,00%

12 449,20   

17% 2 116,36     

14 565,56   

10% 1 456,56     

€ / cad 16 022,12   

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) € / cad 16 000,00   

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO 

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA DI CENTOLA

Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile con girante a canale, portata 25l/s, prevalenza 45 m. Completa di
piede di accoppiamento, tassello in acciaio, grillo in acciaio zincato, piastrina, attacco portaguida, catena di sollevamento, relè
minicass, tubo guida, cavo di collegamento. Fornito e posto in opera, compreso ogni onere per garantirne la funzionalità e per
l'esecuzione delle prove di collaudo.

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 4

Art. Nr. PA 03.a

u.m. corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 1          ora 24,000         24,000 31,37€         752,88€            3,02%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 24,000         24,000 29,14€         699,36€            2,81%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 24,000         24,000 26,14€         627,36€            2,52%

2 079,60      8,35%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro a cassone fisso con 
gruetta

1          ora 2,000           2,000 49,70€         99,40€              0,40%

B.2 Furgone attrezzato 1          ora 24,000         24,000 30,00€         720,00€            2,89%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

819,40         3,29%

C - MATERIALI

C.1 Quadro elettrico 1          cad 1,000           1,000 21 500,00€  21 500,00€       86,349%

C.2 Materiale di consumo 1          corpo 1,000           1,000 500,00€       500,00€            2,008%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

22 000,00    88,36%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                   0,00%

24 899,00    

17% 4 232,83      

29 131,83    

10% 2 913,18      

€ / corpo 32 045,01    

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) € / corpo 32 000,00    

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO 

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA DI CENTOLA
Quadro elettrico generale di controllo ed avviamento - Impianto Caprioli. 

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 5

Art. Nr. PA 03.b

u.m. corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 1          ora 24,000         24,000 31,37€         752,88€            3,12%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 24,000         24,000 29,14€         699,36€            2,90%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 24,000         24,000 26,14€         627,36€            2,60%

2 079,60      8,63%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro a cassone fisso con 
gruetta

1          ora 2,000           2,000 49,70€         99,40€              0,41%

B.2 Furgone attrezzato 1          ora 24,000         24,000 30,00€         720,00€            2,99%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

819,40         3,40%

C - MATERIALI

C.1 Quadro elettrico 1          cad 1,000           1,000 20 700,00€  20 700,00€       85,896%

C.2 Materiale di consumo 1          corpo 1,000           1,000 500,00€       500,00€            2,075%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

21 200,00    87,97%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                   0,00%

24 099,00    

17% 4 096,83      

28 195,83    

10% 2 819,58      

€ / corpo 31 015,41    

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) € / corpo 31 000,00    

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO 

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA DI CENTOLA
Quadro elettrico generale di controllo ed avviamento - Impianto di Sollevamento ex Saline 2 "Le Conchiglie".

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 6

Art. Nr. PA 04

u.m. ml/cm

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 1          ora 0,500           0,500 31,37€         15,69€              3,28%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 5          ora 0,500           2,500 29,14€         72,85€              15,25%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 4          ora 0,500           2,000 26,14€         52,28€              10,94%

140,82         29,47%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1

Apparecchiature varie per cantiere 
di perforazione ed arrivo:
- rig di perforazione;
- impianto di ricircolo; 
- area di stoccaggio fanghi; 
- pompa di trasferimento acqua e 
fango;
- generatori;
- vasche di stoccaggio fanghi;
- pompa di trasferimento acqua e 
fango;
- escavatore.
(avanzamento 2,0 m/ora)

1          ora 0,500           0,500 650,00€       325,00€            68,02%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

325,00         68,02%

C - MATERIALI

C.1 Materiale di consumo e vario 1          corpo 1,000           1,000 12,00€         12,00€              2,511%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

12,00           2,51%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-                  0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-                  0,00%

477,82         

15,17           

17% 2,58             

17,75           

10% 1,77             

€ / ml/cm 19,52           

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) € / ml/cm 19,50           

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO 

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA DI CENTOLA
Perforazione orizzontale teleguidata (TOC), con tecnica "Horizontal Directional Drilling", mediante macchina perforatrice completa
di aste per una lunghezza minima di mt. 120, sistema di localizzazione e guida della testa di perforazione, autocarro con gru e
cisterna con pompe per alimentazione liquido di lubrificazione (acqua, bentonite, polimeri ecc.) furgone di servizio per trasporto
personale ed attrezzature. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d' arte.

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

G) - SPESE GENERALI del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

Rapporto tra "costo a metro" e diametro tubazione (cm)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)



ANALISI Nr. 7

Art. Nr. PA 05

u.m. cad

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 1          ora 40,000        40,000 31,37€         1 254,80€        10,74%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 40,000        40,000 29,14€         1 165,60€        9,97%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 40,000        40,000 26,14€         1 045,60€        8,95%

3 466,00     29,65%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro a cassone fisso con 
gruetta

1          ora 40,000        40,000 49,70€         1 988,00€        17,01%

B.2 Furgone attrezzato 1          ora 40,000        40,000 30,00€         1 200,00€        10,27%

B.3
Autocarro di portata  da 40 a 120 
q.li completo di ribaltabile o gru

1          ora 40,000        40,000 70,12€         2 804,80€        24,00%

B.4
Escavatore idraulico cingolato o 
gommato da 190 a 210 q.li

1          ora 8,000          8,000 78,65€         629,20€           5,38%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

6 622,00     56,66%

C - MATERIALI

C.1 Materiale di consumo 1          corpo 1,000          1,000 1 600,00€    1 600,00€        13,689%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

1 600,00     13,69%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-                  0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-                  0,00%

11 688,00   

17% 1 986,96     

13 674,96   

10% 1 367,50     

€ / cad 15 042,46   

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) € / cad 15 000,00   

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO 

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA DI CENTOLA

Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazione compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori. Per
ogni approntamento dell’attrezzatura, lato monte e valle.

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 8

Art. Nr. PA 06.a

u.m. corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 1          ora 60,000         60,000 31,37€         1 882,20€         8,07%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 80,000         80,000 29,14€         2 331,20€         10,00%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 80,000         80,000 26,14€         2 091,20€         8,97%

6 304,60      27,03%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Autocarro a cassone fisso con gruetta 1          ora 12,000         12,000 49,70€         596,40€            2,56%

B.2 Furgone attrezzato 1          ora 12,000         12,000 30,00€         360,00€            1,54%

B.3
Escavatore idraulico cingolato o 
gommato da 190 a 210 q.li

1          ora 12,000         12,000 78,65€         943,80€            4,05%

B.4
Escavatore idraulico cingolato o 
gommato da 270 a 350 q.li con 
martello demolitore da 1500 kg

1          ora 12,000         12,000 129,81€       1 557,72€         

B.5 Autocarro ribaltabile da 11mc 1          ora 12,000         12,000 63,89€         766,68€            3,29%

B.6 Pompa per calcestruzzo 1          ora 12,000         12,000 56,90€         682,80€            2,93%

B.7
Vibratore ad immersione per 
calcestruzzo

1          ora 12,000         12,000 3,61€           43,32€              0,19%

-€                 0,00%

4 950,72      14,55%

C - MATERIALI

C.1 Calcestruzzo C12/15 1          mc 2,000           2,000 87,48€         174,96€            0,750%

C.2 Calcestruzzo C28/35-XA1 1          mc 25,000         25,000 142,33€       3 558,25€         15,258%

C.3 Casseforme 1          mq 100,000       100,000 20,00€         2 000,00€         

C.4 Acciaio B450C (90 kg/mc) 1          kg 2 250,000    2250,000 0,85€           1 912,50€         8,201%

C.5 Chiusini 3          kg 60,00           180,000 1,22€           219,60€            0,942%

C.6 Carpenterie varie 1          corpo 1,00             1,000 400,00€       400,00€            1,715%

C.7 Materiale di consumo e vario 1          corpo 1,00             1,000 400,00€       400,00€            1,715%

C.8 Pozzetto completo di alloggio valvole 1          corpo 1,00             1,000 2 600,00€    2 600,00€         11,149%

11 265,31    39,73%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

D.1
Trasporto a Smaltimento materiali da 
demolizione

1          corpo 1,000           1,000 400,00€       400,00€            1,715%

D.2
Trasporto a Smaltimento terre e rocce 
da scavo

1          corpo 1,00             1,000 400,00€       400,00€            1,715%

-€                 0,000%

800,00         3,43%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-                  0,00%

23 320,63    

17% 3 964,51      

27 285,14    

10% 2 728,51      

€ / corpo 30 013,65    

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) € / corpo 30 000,00    

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO 

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA DI CENTOLA
Realizzazione in opera di vasca in c.a. per nuovo impianto di sollevamento, di dimensioni interne in pianta 4,80x2,80 ed altezza di
3,00m, completa di soletta di copertura, chiusino di accesso e quant'altro necessario per dare l'opera finita e funzionante.  

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 9

Art. Nr. PA 06.b

u.m. corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 1          ora 60,000          60,000 31,37€          1 882,20€          3,23%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 120,000        120,000 29,14€          3 496,80€          6,00%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 120,000        120,000 26,14€          3 136,80€          5,38%

8 515,80       14,61%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Autocarro a cassone fisso con gruetta 1          ora 20,000          20,000 49,70€          994,00€             1,71%

B.2 Furgone attrezzato 1          ora 20,000          20,000 30,00€          600,00€             1,03%

B.3
Escavatore idraulico cingolato o 
gommato da 190 a 210 q.li

1          ora 20,000          20,000 78,65€          1 573,00€          2,70%

B.4 Attrezzatura per palificazioni profonde 1          ora 64,000          64,000 94,08€          6 021,12€          

B.5 Autocarro ribaltabile da 11mc 1          ora 20,000          20,000 63,89€          1 277,80€          2,19%

B.6 Pompa per calcestruzzo 1          ora 20,000          20,000 56,90€          1 138,00€          1,95%

B.7
Vibratore ad immersione per 
calcestruzzo

1          ora 20,000          20,000 3,61€            72,20€               0,12%

-€                  0,00%

11 676,12     9,70%

C - MATERIALI

C.1 Calcestruzzo C12/15 1          mc 3,000            3,000 87,48€          262,44€             0,450%

C.2 Calcestruzzo pali C25/30 1          mc 90,000          90,000 107,31€        9 657,90€          
C.3 Calcestruzzo cordolo C25/31 1          mc 15,000          15,000 107,31€        1 609,65€          
C.4 Calcestruzzo struttura  C28/35-XA1 1          mc 50,000          50,000 142,33€        7 116,50€          12,211%

C.5 Casseforme 1          mq 100,000        100,000 20,00€          2 000,00€          

C.6
Acciaio B450C  (90 kg/mc)-struttura e 
cordolo

1          kg 5 850,000     5850,000 0,85€            4 972,50€          8,532%

C.7 Acciaio B450C  (100 kg/mc)-pali 1          kg 9 000,000     9000,000 0,85€            7 650,00€          

C.8 Chiusini 3          kg 60,00            180,000 1,22€            219,60€             0,377%

C.9 Carpenterie varie 1          corpo 1,00              1,000 550,00€        550,00€             0,944%

C.10 Materiale di consumo e ripristini vari 1          corpo 1,00              1,000 850,00€        850,00€             1,458%

C.11
Pozzetto completo di alloggiamento 
valvole

1          corpo 1,00              1,000 2 600,00€     2 600,00€          4,461%

37 488,59     28,43%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

D.1
Trasporto a Smaltimento terre e rocce 
da scavo

1          corpo 1,000            1,000 600,00€        600,00€             1,030%

-€                  0,000%
-€                  0,000%

600,00          1,03%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                   0,00%

58 280,51     

17% 9 907,69       

68 188,20     

10% 6 818,82       

€ / corpo 75 007,02     

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) € / corpo 75 000,00     

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO 

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA DI CENTOLA
Realizzazione in opera di vasca in c.a. per nuovo impianto di sollevamento, di dimensioni interne in pianta 6,50x3,20 ed altezza di
5,05m, completa di soletta di copertura, chiusino di accesso e quant'altro necessario per dare l'opera finita e funzionante. 
Compresa la realizzazione delle opere di sostegno degli scavi (paratia di pali) e del pozzetto esterno di alloggiamento delle valvole.

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

 Subtotale D) - ONERI VARI  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI del Subtot. F)

Subtot H) = Subtot. F) + G)  



ANALISI Nr. 10

Art. Nr. PA 07

u.m. corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 1          ora 16,000         16,000 31,37€         501,92€            8,07%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 16,000         16,000 29,14€         466,24€            7,50%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 16,000         16,000 26,14€         418,24€            6,73%

1 386,40      22,30%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro a cassone fisso con 
gruetta

1          ora 16,000         16,000 49,70€         795,20€            12,79%

B.2 Furgone attrezzato 1          ora 16,000         16,000 30,00€         480,00€            7,72%

B.3 Escavatore bobcat 1          ora 8,000           8,000 44,47€         355,76€            5,72%

-€                  0,00%
-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

1 630,96      26,23%

C - MATERIALI

C.1 Tubazione di recapito 1          corpo 1,000           1,000 2 000,00€    2 000,00€         32,168%

C.2 Misto 1          mc 30,000         30,000 20,00€         600,00€            9,650%

C.3 Materiale di consumo e vario 1          corpo 1,000           1,000 200,00€       200,00€            3,217%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

2 800,00      45,04%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

D.1
Trasporto a Smaltimento materiali 
da demolizione

1          corpo 1,000           1,000 400,00€       400,00€            6,434%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

400,00         6,43%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                   0,00%

6 217,36      

17% 1 056,95      

7 274,31      

10% 727,43         

€ / corpo 8 001,74      

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) € / corpo 8 000,00      

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO 

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA DI CENTOLA
Lavorazioni varie per immissione dei reflui fognari esistenti nell'impianto di depurazione di "Portigliola".

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 11

Art. Nr. PA 08.a

u.m. corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 1          ora 12,000         12,000 31,37€         376,44€            9,66%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 12,000         12,000 29,14€         349,68€            8,97%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 12,000         12,000 26,14€         313,68€            8,05%

1 039,80      26,67%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro a cassone fisso con 
gruetta

1          ora 4,000           4,000 49,70€         198,80€            5,10%

B.2 Furgone attrezzato 1          ora 12,000         12,000 30,00€         360,00€            9,23%
-€                  0,00%
-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

558,80         14,33%

C - MATERIALI

C.1 Cavi e varie per impianto elettrico 1          corpo 1,000           1,000 2 300,00€    2 300,00€         58,996%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

2 300,00      59,00%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                   0,00%

3 898,60      

17% 662,76         

4 561,36      

10% 456,14         

€ / corpo 5 017,50      

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) € / corpo 5 000,00      

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA
 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 

COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO 
ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA DI CENTOLA

Fornitura e posa in opera di cavi, cavidotti, impianto elettrico provvisorio ed accessori - Impianto di Sollevamento "Caprioli".

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 12

Art. Nr. PA 08.b

u.m. corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 1          ora 12,000         12,000 31,37€         376,44€            16,03%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 12,000         12,000 29,14€         349,68€            14,89%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 12,000         12,000 26,14€         313,68€            13,36%

1 039,80      44,27%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro a cassone fisso con 
gruetta

1          ora 4,000           4,000 49,70€         198,80€            8,46%

B.2 Furgone attrezzato 1          ora 12,000         12,000 30,00€         360,00€            15,33%
-€                  0,00%
-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

558,80         23,79%

C - MATERIALI

C.1 Cavi e varie per impianto elettrico 1          corpo 1,000           1,000 750,00€       750,00€            31,934%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

750,00         31,93%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                   0,00%

2 348,60      

17% 399,26         

2 747,86      

10% 274,79         

€ / corpo 3 022,65      

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) € / corpo 3 000,00      

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA
 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 

COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO 
ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA DI CENTOLA

Fornitura e posa in opera di cavi, cavidotti, impianto elettrico provvisorio ed accessori - Impianto di Sollevamento ex Saline 2 "Le
Conchiglie".

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 13

Art. Nr. PA 09

u.m. corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 1          ora 8,000           8,000 31,37€         250,96€            4,59%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 8,000           8,000 29,14€         233,12€            4,26%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 8,000           8,000 26,14€         209,12€            3,82%

693,20         12,67%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro a cassone fisso con 
gruetta

1          ora 2,000           2,000 49,70€         99,40€              1,82%

B.2 Furgone attrezzato 1          ora 8,000           8,000 30,00€         240,00€            4,39%

B.3
Escavatore idraulico cingolato o 
gommato da 190 a 210 q.li

1          ora 8,000           8,000 78,65€         629,20€            11,50%

B.5 Autocarro ribaltabile da 11mc 1          ora 8,000           8,000 63,89€         511,12€            9,34%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

1 479,72      27,04%

C - MATERIALI

C.1 Pozzetti completi 2          corpo 1,000           2,000 1 500,00€    3 000,00€         54,815%

C.2 Materiale di consumo e vario 1          corpo 1,000           1,000 300,00€       300,00€            5,482%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

3 300,00      60,30%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                  0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                  0,00%

5 472,92      

17% 930,40         

6 403,32      

10% 640,33         

€ / corpo 7 043,65      

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) € / corpo 7 000,00      

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA
 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 

COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO 
ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA DI CENTOLA

Per realizzazione di n. 2 pozzetti di sconnessione.

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 14

Art. Nr. PA 10.a

u.m. corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 1          ora 16,000         16,000 31,37€         501,92€            8,07%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 16,000         16,000 29,14€         466,24€            7,50%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 16,000         16,000 26,14€         418,24€            6,73%

1 386,40      22,30%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro a cassone fisso con 
gruetta

1          ora 2,000           2,000 49,70€         99,40€              1,60%

B.2 Furgone attrezzato 1          ora 16,000         16,000 30,00€         480,00€            7,72%
-€                  0,00%
-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

579,40         9,32%

C - MATERIALI

C.1
Collegamenti idraulici ed 
apparecchiature

1          corpo 1,000           1,000 4 250,00€    4 250,00€         68,374%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

4 250,00      68,37%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                   0,00%

6 215,80      

17% 1 056,69      

7 272,49      

10% 727,25         

€ / corpo 7 999,74      

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) € / corpo 8 000,00      

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA
 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 

COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO 
ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA DI CENTOLA

Collegamenti idraulici ed apparecchiature - Impianto di Sollevamento "Caprioli".

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 15

Art. Nr. PA 10.b

u.m. corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 1          ora 16,000         16,000 31,37€         501,92€            10,76%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 16,000         16,000 29,14€         466,24€            9,99%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 16,000         16,000 26,14€         418,24€            8,96%

1 386,40      29,71%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro a cassone fisso con 
gruetta

1          ora 2,000           2,000 49,70€         99,40€              2,13%

B.2 Furgone attrezzato 1          ora 16,000         16,000 30,00€         480,00€            10,29%
-€                  0,00%
-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

579,40         12,42%

C - MATERIALI

C.1
Collegamenti idraulici ed 
apparecchiature

1          corpo 1,000           1,000 2 700,00€    2 700,00€         57,868%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

2 700,00      57,87%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                   0,00%

4 665,80      

17% 793,19         

5 458,99      

10% 545,90         

€ / corpo 6 004,89      

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) € / corpo 6 000,00      

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA
 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 

COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO 
ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA DI CENTOLA

Collegamenti idraulici ed apparecchiature - Impianto di Sollevamento ex Saline 2 "Le Conchiglie".

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 16

Art. Nr. PA 11

u.m. corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. -       ora -               0,000 31,37€         -€                  0,00%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 8,000           8,000 29,14€         233,12€            14,95%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 8,000           8,000 26,14€         209,12€            13,41%

442,24         28,36%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro a cassone fisso con 
gruetta

1          ora 2,000           2,000 49,70€         99,40€              6,37%

B.2 Furgone attrezzato 1          ora 8,000           8,000 30,00€         240,00€            15,39%
B.3 Escavatore bobcat 1          ora 4,000           4,000 44,47€         177,88€            11,41%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

517,28         33,17%

C - MATERIALI
C.1 Materiali vari 1          corpo 1,000           1,000 600,00€       600,00€            38,473%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

600,00         38,47%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                  0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                  0,00%

1 559,52      

17% 265,12         

1 824,64      

10% 182,46         

€ / corpo 2 007,10      

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) € / corpo 2 000,00      

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA
 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 

COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO 
ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA DI CENTOLA

Sistemazione esterna dell'esistente area dell'impianto (piazzale - recinzione - accesso) -  Impianto di Sollevamento "Caprioli".

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 17

Art. Nr. PA 12.a

u.m. m

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. -       ora -               0,000 31,37€         -€                  0,00%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 0,250           0,250 29,14€         7,29€                14,36%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 0,250           0,250 26,14€         6,54€                12,88%

13,82           27,23%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro a cassone fisso con 
gruetta

1          ora 0,250           0,250 49,70€         12,43€              24,49%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

12,43           24,49%

C - MATERIALI

C.1 Materiali come da descrizione 1          m 1,000           1,000 22,00€         22,00€              43,354%

C.2 Materiale di consumo 1          corpo 1,000           1,000 2,50€           2,50€                4,927%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

24,50           48,28%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                   0,00%

50,75           

17% 8,63             

59,38           

10% 5,94             

€ / m 65,32           

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) € / m 65,00           

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO 

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA DI CENTOLA
Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD - PE100 RC - TIPO 1 - DE200 - PN16. 

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 18

Art. Nr. PA 12.b

u.m. m

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. -       ora -               0,000 31,37€         -€                  0,00%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 0,300           0,300 29,14€         8,74€                12,49%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 0,300           0,300 26,14€         7,84€                11,20%

16,58           23,69%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro a cassone fisso con 
gruetta

1          ora 0,300           0,300 49,70€         14,91€              21,30%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

14,91           21,30%

C - MATERIALI

C.1 Materiali come da descrizione 1          m 1,000           1,000 35,00€         35,00€              50,004%

C.2 Materiale di consumo 1          corpo 1,000           1,000 3,50€           3,50€                5,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

38,50           55,00%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                   0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                   0,00%

69,99           

17% 11,90           

81,89           

10% 8,19             

€ / m 90,08           

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) € / m 90,00           

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO 

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA DI CENTOLA
Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD - PE100 RC - TIPO 1 - DE250 - PN16. 

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 19

Art. Nr. PA 13

u.m. corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 1          ora 16,000        16,000 31,37€         501,92€           21,47%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 16,000        16,000 29,14€         466,24€           19,94%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 16,000        16,000 26,14€         418,24€           17,89%

1 386,40     59,31%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro a cassone fisso con 
gruetta

1          ora 4,000          4,000 49,70€         198,80€           8,50%

B.2
Escavatore idraulico cingolato o 
gommato da 190 a 210 q.li

1          ora 4,000          4,000 78,65€         314,60€           13,46%

B.3 Escavatore bobcat 1          ora 4,000          4,000 44,47€         177,88€           7,61%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

691,28        29,57%

C - MATERIALI

C.1 Materiale di consumo 1          corpo 1,000          1,000 260,00€       260,00€           11,122%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

260,00        11,12%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-                  0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-                  0,00%

2 337,68     

17% 397,41        

2 735,09     

10% 273,51        

€ / corpo 3 008,60     

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) € / corpo 3 000,00     

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO 

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA DI CENTOLA

Compenso per oneri di realizzazione della condotta fognaria in presenza di interferenze con altri sottoservizi a rete (condotta
di mandata DE 200).

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 20

Art. Nr. PA 14

u.m. corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 1          ora 24,000        24,000 31,37€         752,88€           12,08%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 24,000        24,000 29,14€         699,36€           11,22%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 24,000        24,000 26,14€         627,36€           10,07%

2 079,60     33,38%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro a cassone fisso con 
gruetta

1          ora 12,000        12,000 49,70€         596,40€           9,57%

B.2
Escavatore idraulico cingolato o 
gommato da 190 a 210 q.li

1          ora 24,000        24,000 78,65€         1 887,60€        30,29%

B.3 Escavatore bobcat 1          ora 24,000        24,000 44,47€         1 067,28€        17,13%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

3 551,28     56,99%

C - MATERIALI

C.1 Materiale di consumo 1          corpo 1,000          1,000 600,00€       600,00€           9,629%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

600,00        9,63%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-                  0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-                  0,00%

6 230,88     

17% 1 059,25     

7 290,13     

10% 729,01        

€ / corpo 8 019,14     

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) € / corpo 8 000,00     

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO 

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA DI CENTOLA

Compenso per oneri di realizzazione della condotta fognaria in presenza di interferenze con altri sottoservizi a rete (condotta
in PVC-U DE315).

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 21

Art. Nr. PA 14

u.m. corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 1          ora 24,000        24,000 31,37€         752,88€           10,75%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 24,000        24,000 29,14€         699,36€           9,98%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 24,000        24,000 26,14€         627,36€           8,95%

2 079,60     29,68%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro a cassone fisso con 
gruetta

1          ora 8,000          8,000 49,70€         397,60€           5,67%

B.2
Escavatore idraulico cingolato o 
gommato da 190 a 210 q.li

1          ora 8,000          8,000 78,65€         629,20€           8,98%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

-€                 0,00%

1 026,80     14,66%

C - MATERIALI

C.1 Materiali per attarversamenti 1          corpo 1,000          1,000 3 900,00€    3 900,00€        55,663%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

3 900,00     55,66%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-                  0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                 0,000%

-€                 0,000%

-                  0,00%

7 006,40     

17% 1 191,09     

8 197,49     

10% 819,75        

€ / corpo 9 017,24     

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) € / corpo 9 000,00     

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

 DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI 
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO 

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA DI CENTOLA

Compenso per oneri di attraversamento di fossi e corsi d'acqua. 

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI


