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CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO
ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA

Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD - PE100 RC - DE 315 PN25 (s=43,1 mm)

ANALISI Nr. 1
Art. Nr. PA 01
u.m. m

Il presente prezzo e da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d'arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato & comprensivo degli oneri ed obblighi
dell'lmpresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

PRODUZIONE STIMATA:

Quantita / Costo Importo Importo
Nr. u.m. tempo Prodotto o P . P Incidenza %
| . Unitario Parziale Totale
Nr. DESCRIZIONE avorazione
(@ (b) (€)= (@) x (b) (d) @=@©)x@d | O=SE) | @=(@€)/F
A - MANO D'OPERA
A.1 | Operaio specializzato 3° Liv. - ora - 0,000 € 3137 | € - 0,00%
A.2 |Operaio qualificato 2° Liv. 1 ora 0,500 0,500 € 29,14 | € 14,57 7,47%
A.3 |Operaio Comune 1° Liv. 1 ora 0,500 0,500 € 26,14 | € 13,07 6,70%
Subtotale A) - MANO D'OPERA 27,64 14,18%
B - MEZZI D'OPERA
g1 Autocaroacassone fisso con 1 ora 0,500 0,500 € 4970]|¢€ 24,85 12,74%
gruetta
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
Subtotale B) - MEZZI D'OPERA 24,85 12,74%
C - MATERIALI
C.1 |Materiali come da descrizione 1 m 1,000 1,000 € 13500]¢€ 135,00 69,234%
C.2 | Materiale di consumo 1 corpo 1,000 1,000 € 750 | € 7,50 3,846%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale C) - MATERIALI 142,50 73,08%
D - TRASPORTI/ ONERI VARI
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale D) - ONERI VARI - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO 0,00%

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)
G) - SPESE GENERALI

Subtot H) = Subtot. F) + G)
1) - UTILI DI IMPRESA

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ 1)

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.)

17%

10%

del Subtot. F)

del Subtot. H)

€/ m

€/ m

194,99

33,15

228,14

22,81

250,95

251,00




CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA

COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO

Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile con girante a canale, di potenza nominale 8,0kw, portata 10l/s,
prevalenza 65 m. Completa di piede di accoppiamento, tassello in acciaio, grillo in acciaio zincato, piastrina, attacco portaguida,
catena di sollevamento, relé minicass, tubo guida, cavo di collegamento. Fornito e posto in opera, compreso ogni onere per
garantirne la funzionalita e per I'esecuzione delle prove di collaudo.

ANALISI Nr. 2
Art. Nr. PA 02.a
u.m. cad

Il presente prezzo € da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d'arte, indipendentemente dalle sottoesposte|
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato € comprensivo degli oneri ed obblighi
dell'lmpresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite ) PRODUZIONE STIMATA:
Quantita /
Nr. u.m. tempo Prodotto Cgstg Impqrto Importo Incidenza %
| A Unitario Parziale Totale
N, DESCRIZIONE avorazione
@ (b) (c) = (a) x (b) (d) (@=@©)x@) | =S | @=@©)/F)
A - MANO D'OPERA
A.1 | Operaio specializzato 3° Liv. 1 ora 12,000 12,000 € 31,37 | € 376,44 4,38%
A.2 | Operaio qualificato 2° Liv. 1 ora 12,000 12,000 € 29,14 | € 349,68 4,07%
A.3 | Operaio Comune 1° Liv. 1 ora 12,000 12,000 € 26,14 | € 313,68 3,65%
Subtotale A) - MANO D'OPERA 1 039,80 12,09%
B - MEZZ| D'OPERA
g Autocarroa cassone fisso con 1 ora 2,000 2,000 € 4970]|¢ 99,40 1,16%
gruetta
B.2 |Furgone attrezzato 1 ora 12,000 12,000 € 30,00 | € 360,00 4,19%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
Subtotale B) - MEZZI D'OPERA 459,40 5,34%
C - MATERIALI
C.1 | Elettropompa come da descrizione 1 cad 1,000 1,000 € 6700,00]€ 6 700,00 77,914%
C.2 |Materiale di consumo 1 corpo 1,000 1,000 € 400,00 € 400,00 4,652%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale C) - MATERIALI 7 100,00 82,57%
D - TRASPORTI/ ONERI VARI
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale D) - ONERI VARI - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO 0,00%

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)
G) - SPESE GENERALI

Subtot H) = Subtot. F) + G)
1) - UTILI DI IMPRESA

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ 1)

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.)

17%

10%

del Subtot. F)

del Subtot. H)

€/ cad

€/ cad

8599,20

1461,86

10 061,06

1006,11

11 067,17

11 000,00




CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO

minicass, tubo guida, cavo di collegamento. Fornito e posto in opera, compreso ogni onere per garantirne la funzionalita e per
I'esecuzione delle prove di collaudo.

Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile con girante a canale, portata 25I/s, prevalenza 45 m. Completa dif
piede di accoppiamento, tassello in acciaio, grillo in acciaio zincato, piastrina, attacco portaguida, catena di sollevamento, relé|

ANALISI Nr. 3
Art. Nr. PA 03
u.m. cad

Il presente prezzo e da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d'arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato & comprensivo degli oneri ed obblighi
dell'lmpresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

PRODUZIONE STIMATA:

Quantita / Costo Importo Importo
Nr. u.m. tempo Prodotto o P . P Incidenza %
| . Unitario Parziale Totale
Nr. DESCRIZIONE avorazione
(@ (b) (€)= (@) x (b) (d) @=@©)x@ | H=SE) | @=(@€)/F
A - MANO D'OPERA
A.l1  |Operaio specializzato 3° Liv. 1 ora 12,000 12,000 € 3137 ) € 376,44 3,02%
A.2 |Operaio qualificato 2° Liv. 1 ora 12,000 12,000 € 29,14 | € 349,68 2,81%
A.3 |Operaio Comune 1° Liv. 1 ora 12,000 12,000 € 26,14 | € 313,68 2,52%
Subtotale A) - MANO D'OPERA 1 039,80 8,35%
B - MEZZI D'OPERA
g1 Autocaroacassone fisso con 1 ora 2,000 2,000 € 4970]|¢€ 99,40 0,80%
gruetta
B.2 |Furgone attrezzato 1 ora 12,000 12,000 € 30,00 | € 360,00 2,89%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
Subtotale B) - MEZZI D'OPERA 459,40 3,69%
C - MATERIALI
C.1 | Elettropompa come da descrizione 1 cad 1,000 1,000 €10500,00 | € 10500,00 84,343%
C.2 | Materiale di consumo 1 corpo 1,000 1,000 € 450,00 | € 450,00 3,615%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale C) - MATERIALI 10 950,00 87,96%
D - TRASPORTI/ ONERI VARI
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale D) - ONERI VARI - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO 0,00%

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)
G) - SPESE GENERALI

Subtot H) = Subtot. F) + G)
1) - UTILI DI IMPRESA

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ 1)

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.)

17%

10%

del Subtot. F)

del Subtot. H)

€/

€/

cad

cad

12 449,20

2116,36

14 565,56

1 456,56

16 022,12

16 000,00




CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA

COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO

Quadro elettrico generale di controllo ed avviamento - Impianto Caprioli.

ANALISI Nr. 4
Art. Nr. PA 03.a
u.m. corpo

Il presente prezzo € da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d'arte, indipendentemente dalle sottoesposte|
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato & comprensivo degli oneri ed obblighi
dell'Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite ) PRODUZIONE STIMATA:
Quantita /
Nr. u.m. tempo Prodotto C(.)St(.) Impqrto Importo Incidenza %
| . Unitario Parziale Totale
Nr. DESCRIZIONE avorazione
(@) (b) (c) =(a) x (b) (d) @=@)x@ | O=SE | @=(€)/F)
A - MANO D'OPERA
A.l1  Operaio specializzato 3° Liv. 1 ora 24,000 24,000 € 3137) € 752,88 3,02%
A.2 | Operaio qualificato 2° Liv. 1 ora 24,000 24,000 € 29,141 € 699,36 2,81%
A.3 | Operaio Comune 1° Liv. 1 ora 24,000 24,000 € 26,14 | € 627,36 2,52%
Subtotale A) - MANO D'OPERA 2 079,60 8,35%
B - MEZZI D'OPERA
. Autocarroacassone fisso con 1 o 2,000 2,000 € 4970]¢ 99,40 0,40%
gruetta
B.2 |Furgone attrezzato 1 ora 24,000 24,000 € 30,00 | € 720,00 2,89%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
Subtotale B) - MEZZI D'OPERA 819,40 3,29%
C - MATERIALI
C.1 |Quadro elettrico 1 cad 1,000 1,000 €21500,00 | € 21 500,00 86,349%
C.2 | Materiale di consumo 1 corpo 1,000 1,000 € 500,00 | € 500,00 2,008%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale C) - MATERIALI | 22 000,00 88,36%
D - TRASPORTI/ ONERI VARI
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale D) - ONERI VARI - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO 0,00%

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)
G) - SPESE GENERALI

Subtot H) = Subtot. F) + G)
1) - UTILI DI IMPRESA

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ 1)

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.)

17%

10%

del Subtot. F)

del Subtot. H)

€/ corpo

€/ corpo

24 899,00

4 232,83

29131,83

2913,18

32 045,01

32 000,00




CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA

COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO

Quadro elettrico generale di controllo ed avviamento - Impianto di Sollevamento ex Saline 2 "Le Conchiglie".

ANALISI Nr. 5
Art. Nr. PA 03.b
u.m. corpo

Il presente prezzo € da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d'arte, indipendentemente dalle sottoesposte|
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato € comprensivo degli oneri ed obblighi
dell'lmpresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite ) PRODUZIONE STIMATA:
Quantita /
Nr. u.m. tempo Prodotto Cgstg Impqrto Importo Incidenza %
| A Unitario Parziale Totale
N, DESCRIZIONE avorazione
@ (b) (c) = (a) x (b) (d) (@=@©)x@) | =S | @=@©)/F)
A - MANO D'OPERA
A.1 | Operaio specializzato 3° Liv. 1 ora 24,000 24,000 € 31,37 | € 752,88 3,12%
A.2 | Operaio qualificato 2° Liv. 1 ora 24,000 24,000 € 29,14 | € 699,36 2,90%
A.3 | Operaio Comune 1° Liv. 1 ora 24,000 24,000 € 26,14 | € 627,36 2,60%
Subtotale A) - MANO D'OPERA 2 079,60 8,63%
B - MEZZ| D'OPERA
g Autocarroa cassone fisso con 1 ora 2,000 2,000 € 4970]|¢ 99,40 0,41%
gruetta
B.2 |Furgone attrezzato 1 ora 24,000 24,000 € 30,00 | € 720,00 2,99%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
Subtotale B) - MEZZI D'OPERA 819,40 3,40%
C - MATERIALI
C.1 |Quadro elettrico 1 cad 1,000 1,000 €20700,00 | € 20 700,00 85,896%
C.2 |Materiale di consumo 1 corpo 1,000 1,000 € 500,00]¢€ 500,00 2,075%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale C) - MATERIALI 21 200,00 87,97%
D - TRASPORTI/ ONERI VARI
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale D) - ONERI VARI - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO 0,00%

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ 1)

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.)

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI

Subtot H) = Subtot. F) + G)

1) - UTILI DI IMPRESA

17%

10%

del Subtot. F)

del Subtot. H)

€/ corpo

€/ corpo

24 099,00

4 096,83

28 195,83

2 819,58

31015,41

31 000,00




CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA

Perforazione orizzontale teleguidata (TOC), con tecnica "Horizontal Directional Drilling", mediante macchina perforatrice completa
di aste per una lunghezza minima di mt. 120, sistema di localizzazione e guida della testa di perforazione, autocarro con gru e
cisterna con pompe per alimentazione liquido di lubrificazione (acqua, bentonite, polimeri ecc.) furgone di servizio per trasporto|

personale ed attrezzature. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d' arte.

ANALISI Nr. 6
Art. Nr. PA 04
u.m. ml/cm

Il presente prezzo € da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’'arte, indipendentemente dal
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato &€ comprensivo degli oneri ed obbligh

dell'lmpresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

le sottoesposte]

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite ) PRODUZIONE STIMATA:
Quantita /
Nr. u.m. tempo Prodotto C(.)St(.) Impqrto Importo Incidenza %
| . Unitario Parziale Totale
Nr. DESCRIZIONE avorazione
(@ (b) ()= (@) x (b) (d) @=@x@d | O=S() | @=(€)/F
A - MANO D'OPERA
A.l1  |Operaio specializzato 3° Liv. 1 ora 0,500 0,500 € 31,37 ] € 15,69 3,28%
A.2 |Operaio qualificato 2° Liv. 5 ora 0,500 2,500 € 29,14 ) € 72,85 15,25%
A.3  |Operaio Comune 1° Liv. 4 ora 0,500 2,000 € 26,14 | € 52,28 10,94%
Subtotale A) - MANO D'OPERA 140,82 29,47%
B - MEZZI D'OPERA
Apparecchiature varie per cantiere
di perforazione ed arrivo:
- rig di perforazione;
- impianto di ricircolo;
- area di stoccaggio fanghi;
- pompa di trasferimento acqua e
B.1 |fango; 1 ora 0,500 0,500 € 650,00] € 325,00 68,02%
- generatori;
- vasche di stoccaggio fanghi;
- pompa di trasferimento acqua e
fango;
- escavatore.
(avanzamento 2.0 m/ora)
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
Subtotale B) - MEZZI D'OPERA 325,00 68,02%
C - MATERIALI
C.1 |Materiale di consumo e vario 1 corpo 1,000 1,000 € 12,00 | € 12,00 2,511%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale C) - MATERIALI 12,00 2,51%
D - TRASPORTI/ ONERI VARI
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale D) - ONERI VARI - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO - 0,00%
Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E) 477,82
Rapporto tra "costo a metro" e diametro tubazione (cm) 15,17

G) - SPESE GENERALI

17%

Subtot H) = Subtot. F) + G)

1) - UTILI DI IMPRESA

10%

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ 1)

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.)

del Subtot. F)

del Subtot. H)

€/ mllcm

€/ mllcm




CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO
ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA

[Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazione compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori. Per]

logni approntamento dell'attrezzatura, lato monte e valle.

ANALISI Nr. 7
Art. Nr. PA 05
u.m. cad

Il presente prezzo e da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d'arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato & comprensivo degli oneri ed obblighi
dell'lmpresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

PRODUZIONE STIMATA:

Quantita / Costo Importo Importo
Nr. u.m. tempo Prodotto o P . P Incidenza %
| . Unitario Parziale Totale
Nr. DESCRIZIONE avorazione
(@ (b) (€)= (@) x (b) (d) @=@©)x@ | O=SE) | @=(@€)/F
A - MANO D'OPERA
A.l1  |Operaio specializzato 3° Liv. 1 ora 40,000 40,000 € 3137 ) € 1254,80 10,74%
A.2 |Operaio qualificato 2° Liv. 1 ora 40,000 40,000 € 29,14 | € 1 165,60 9,97%
A.3 |Operaio Comune 1° Liv. 1 ora 40,000 40,000 € 26,14 | € 1 045,60 8,95%
Subtotale A) - MANO D'OPERA 3 466,00 29,65%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 gf:gtct:"o a cassone fisso con 1 ora 40,000 | 40000 | € 4970|€ 198800 17,01%
B.2 |Furgone attrezzato 1 ora 40,000 40,000 € 30,00 | € 1 200,00 10,27%
g3 Autocarro diportai da 40 a 120 1 ora 40,000 | 40000 | € 7012|€ 280480 24,00%
g.li completo di ribaltabile o gru
g4 Escavaloreidraulico cingolato o 1 ora 8,000 8,000 € 7865|¢ 629,20 5,38%
gommato da 190 a 210 q.li
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
Subtotale B) - MEZZI D'OPERA 6 622,00 56,66%
C - MATERIALI
C.1 | Materiale di consumo 1 corpo 1,000 1,000 € 1600,00 | € 1 600,00 13,689%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale C) - MATERIALI 1 600,00 13,69%
D - TRASPORTI/ ONERI VARI
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale D) - ONERI VARI - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO 0,00%

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)
G) - SPESE GENERALI

Subtot H) = Subtot. F) + G)
1) - UTILI DI IMPRESA

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ 1)

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.)

17%

10%

del Subtot. F)

del Subtot. H)

€/ cad

€/ cad

11 688,00

1 986,96

13 674,96

1 367,50

15 042,46

15 000,00




CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA

COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO

Realizzazione in opera di vasca in c.a. per nuovo impianto di sollevamento, di dimensioni interne in pianta 4,80x2,80 ed altezza dil

3,00m, completa di soletta di copertura, chiusino di accesso e quant'altro necessario per dare I'opera finita e funzionante.

ANALISI Nr. 8
Art. Nr. PA 06.a
u.m. corpo

Il presente prezzo €& da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d'arte, indipendentemente dalle sottoesposte]
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato & comprensivo degli oneri ed obblighi
dell'lmpresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite ) PRODUZIONE STIMATA:
Quantita /
Nr. u.m. tempo Prodotto C(.)SH,) Impgrto importo Incidenza %
| ; Unitario Parziale Totale
Nr. DESCRIZIONE avorazione
@ (b) (c)=(a) x (b) (d) @=@x@ | Oh=S() | @=(€)/F)
A - MANO D'OPERA
A.1  |Operaio specializzato 3° Liv. 1 ora 60,000 60,000 € 31371 € 1882,20 8,07%
A.2  |Operaio qualificato 2° Liv. 1 ora 80,000 80,000 € 29,14 | € 2 331,20 10,00%
A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1 ora 80,000 80,000 € 26,14 | € 2 091,20 8,97%
Subtotale A) - MANO D'OPERA 6 304,60 27,03%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 | Autocarro a cassone fisso con gruetta 1 ora 12,000 12,000 € 49,70 | € 596,40 2,56%
B.2 |Furgone attrezzato 1 ora 12,000 12,000 € 30,00 € 360,00 1,54%
g Escavatore idraulico cingolato o 1 ora 12,000 12000 | € 7865|€ 943,80 4,05%
gommato da 190 a 210 q.li
Escavatore idraulico cingolato o
B.4 | gommato da 270 a 350 q.li con 1 ora 12,000 12,000 € 12981] € 1557,72
martello demolitore da 1500 ka
B.5 |Autocarro ribaltabile da 11mc 1 ora 12,000 12,000 € 63,89 | € 766,68 3,29%
B.6 | Pompa per calcestruzzo 1 ora 12,000 12,000 € 56,90 | € 682,80 2,93%
g7 | Vibratore adimmersione per 1 ora 12,000 12,000 € 361]e 43,32 0,19%
calcestruzzo
€ - 0,00%
Subtotale B) - MEZZI D'OPERA 4 950,72 14,55%
C - MATERIALI
C.1 |Calcestruzzo C12/15 1 mc 2,000 2,000 € 87,48 € 174,96 0,750%
C.2 | Calcestruzzo C28/35-XAl 1 mc 25,000 25,000 € 14233]€ 3 558,25 15,258%
C.3 |Casseforme 1 mq 100,000 100,000 € 20,00 | € 2 000,00
C.4 | Acciaio B450C (90 kg/mc) 1 kg 2 250,000 2250,000 € 085] € 1912,50 8,201%
C.5 |Chiusini 3 kg 60,00 180,000 € 1221 € 219,60 0,942%
C.6 |Carpenterie varie 1 corpo 1,00 1,000 € 400,00]) € 400,00 1,715%
C.7 |Materiale di consumo e vario 1 corpo 1,00 1,000 € 400,00] € 400,00 1,715%
C.8 |Pozzetto completo di alloggio valvole 1 corpo 1,00 1,000 € 2600,00] € 2 600,00 11,149%
Subtotale C) - MATERIALI 11 265,31 39,73%
D - TRASPORTI/ ONERI VARI
p.1 |lrasportoa Smaltimento materiali da 1 corpo 1,000 1,000 e 400,00| € 400,00 1,715%
demolizione
p.p |lrasportoaSmaltimento terre e rocce 1 corpo 1,00 1,000 e 400,00| € 400,00 1,715%
da scavo
€ - 0,000%
Subtotale D) - ONERI VARI 800,00 3,43%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO - 0,00%

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)
G) - SPESE GENERALI

Subtot H) = Subtot. F) + G)
1) - UTILI DI IMPRESA

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ 1)

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.)

17%

10%

del Subtot. F)

del Subtot. H)

€/ corpo

€/ corpo

30 000,00




CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA

COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO

Realizzazione in opera di vasca in c.a. per nuovo impianto di sollevamento, di dimensioni interne in pianta 6,50x3,20 ed altezza P |

5,05m, completa di soletta di copertura, chiusino di accesso e quant'altro necessario per dare I'opera finita e funzionante.
Compresa la realizzazione delle opere di sostegno degli scavi (paratia di pali) e del pozzetto esterno di alloggiamento delle valvole.

ANALISI Nr. 9
Art. Nr. PA 06.b
u.m. corpo

Il presente prezzo e da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato € comprensivo degli oneri ed obbligh
dell'lmpresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite ) PRODUZIONE STIMATA:
Quantita /
Nr. u.m. tempo Prodotto C(.)St? Impqrto Importo Incidenza %
| ; Unitario Parziale Totale
Nr. DESCRIZIONE avorazione
(@) (b) (c) = (@) x (b) (d) @=@x@ | O=SeE) | @=@©/F
A - MANO D'OPERA
A.l  |Operaio specializzato 3° Liv. 1 ora 60,000 60,000 € 31,37 € 1882,20 3,23%
A.2 |Operaio qualificato 2° Liv. 1 ora 120,000 120,000 € 29,14 | € 3496,80 6,00%
A.3  Operaio Comune 1° Liv. 1 ora 120,000 120,000 € 26,14 | € 3 136,80 5,38%
ubtotale A) - MANO D'OPERA 8 515,80 14,61%
B - MEZZ| D'OPERA
B.1 |Autocarro a cassone fisso con gruetta 1 ora 20,000 20,000 € 49,70 | € 994,00 1,71%
B.2 | Furgone attrezzato 1 ora 20,000 20,000 € 30,00 | € 600,00 1,03%
g |Escavatore idraulico cingolato o 1| ora 20,000 20000 € 7865|€  1573,00 2,70%
gommato da 190 a 210 q.li
B.4 |Attrezzatura per palificazioni profonde 1 ora 64,000 64,000 € 94,08 | € 6 021,12
B.5 |Autocarro ribaltabile da 11mc 1 ora 20,000 20,000 € 63,89 | € 1277,80 2,19%
B.6 |Pompa per calcestruzzo 1 ora 20,000 20,000 € 56,90 | € 1 138,00 1,95%
gy |Vibratore adimmersione per 1 ora 20000 20000 | € 361]e 72,20 0,12%
calcestruzzo
€ - 0,00%
ubtotale B) - MEZZI D'OPERA 11 676,12 9,70%
C - MATERIALI
C.1 |Calcestruzzo C12/15 1 mc 3,000 3,000 € 87,48 € 262,44 0,450%
C.2 |Calcestruzzo pali C25/30 1 mc 90,000 90,000 € 107,31 | € 9 657,90
C.3 |Calcestruzzo cordolo C25/31 1 mc 15,000 15,000 € 107,31 | € 1609,65
C.4 |Calcestruzzo struttura C28/35-XA1 1 mc 50,000 50,000 € 142,33 | € 7 116,50 12,211%
C.5 |Casseforme 1 mq 100,000 100,000 € 20,00 | € 2 000,00
c6 fgﬁ;i’lg B450C (90 kg/me)-struttura e 1 kg 5850,000  5850,000 | € o85|e 497250 8,532%
C.7 |Acciaio B450C (100 kg/mc)-pali 1 kg 9 000,000 9000,000 € 085 € 7 650,00
C.8 |Chiusini 3 kg 60,00 180,000 € 1,22 € 219,60 0,377%
C.9 |Carpenterie varie 1 corpo 1,00 1,000 € 550,00 | € 550,00 0,944%
C.10 |Materiale di consumo e ripristini vari 1 corpo 1,00 1,000 € 850,00 | € 850,00 1,458%
c.11 5;3;:0 completo di alloggiamento 1| corpo 1,00 1,000 ¢ 260000]€ 260000 4,461%
Subtotale C) - MATERIALI 37 488,59 28,43%
D - TRASPORTI/ ONERI VARI
p. |lrasportoaSmaltimento terre e rocce 1| corpo 1,000 1,000 e 60000]e 600,00 1,030%
da scavo
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale D) - ONERI VARI 600,00 1,03%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO - 0,00%

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)
G) - SPESE GENERALI
Subtot H) = Subtot. F) + G)

1) - UTILI DI IMPRESA

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.)

17%

10%

del Subtot. F)

del Subtot. H)

€/ corpo

€/ corpo

75 000,00




CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA

COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO

Lavorazioni varie per immissione dei reflui fognari esistenti nell'impianto di depurazione di "Portigliola”.

ANALISI Nr. 10
Art. Nr. PA 07
u.m. corpo

Il presente prezzo € da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d'arte, indipendentemente dalle sottoesposte|
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato € comprensivo degli oneri ed obblighi
dell'lmpresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite ) PRODUZIONE STIMATA:
Quantita /
Nr. u.m. tempo Prodotto Cgstg Impqrto Importo Incidenza %
| R Unitario Parziale Totale
N, DESCRIZIONE avorazione
@ (b) (c) = (a) x (b) (d) (@=@©)x@) | =S | @=@©)/F)
A - MANO D'OPERA
A.1 | Operaio specializzato 3° Liv. 1 ora 16,000 16,000 € 31,37 | € 501,92 8,07%
A.2 | Operaio qualificato 2° Liv. 1 ora 16,000 16,000 € 29,14 | € 466,24 7,50%
A.3 | Operaio Comune 1° Liv. 1 ora 16,000 16,000 € 26,14 | € 418,24 6,73%
Subtotale A) - MANO D'OPERA 1 386,40 22,30%
B - MEZZ| D'OPERA
g Autocarroa cassone fisso con 1 ora 16,000 16,000 € 4970]|¢ 795,20 12,79%
gruetta
B.2 |Furgone attrezzato 1 ora 16,000 16,000 € 30,00 | € 480,00 7,72%
B.3 |Escavatore bobcat 1 ora 8,000 8,000 € 4447 | € 355,76 5,72%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
Subtotale B) - MEZZI D'OPERA 1 630,96 26,23%
C - MATERIALI
C.1 |Tubazione di recapito 1 corpo 1,000 1,000 € 2000,00 € 2 000,00 32,168%
C.2 |Misto 1 mc 30,000 30,000 € 20,00 | € 600,00 9,650%
C.3 |Materiale di consumo e vario 1 corpo 1,000 1,000 € 200,00] € 200,00 3,217%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale C) - MATERIALI 2 800,00 45,04%
D - TRASPORTI/ ONERI VARI
p.q | lrasporto a Smaltimento material 1 corpo 1,000 1,000 € 400,00] e 400,00 6,434%
da demolizione
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale D) - ONERI VARI 400,00 6,43%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO 0,00%

L)P

PREZZO

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)
G) - SPESE GENERALI

Subtot H) = Subtot. F) + G)
1) - UTILI DI IMPRESA

REZZO DI APPLICAZIONE = H)+ 1)

DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.)

17%

10%

del Subtot. F)

del Subtot. H)

€/ corpo

€/ corpo

6 217,36

1 056,95

727431

727,43

8 001,74

8 000,00




CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA

COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO

Fornitura e posa in opera di cavi, cavidotti, impianto elettrico provvisorio ed accessori - Impianto di Sollevamento "Caprioli".

ANALISI Nr. 11
Art. Nr. PA 08.a
u.m. corpo

Il presente prezzo & da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d'arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato & comprensivo degli oneri ed obblighi
dell'lmpresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite)

PRODUZIONE STIMATA:

Quantita / Costo Importo Importo
Nr. u.m. tempo Prodotto - P . P Incidenza %
| . Unitario Parziale Totale
N DESCRIZIONE avorazione
(@ (b) (c) = (a) x (b) (d) @=@)x( | H=S(e) | @=(@)/F
A - MANO D'OPERA
Al |Operaio specializzato 3° Liv. 1 ora 12,000 12,000 € 31,37 | € 376,44 9,66%
A.2  Operaio qualificato 2° Liv. 1 ora 12,000 12,000 € 29,14 | € 349,68 8,97%
A.3  |Operaio Comune 1° Liv. 1 ora 12,000 12,000 € 26,14 | € 313,68 8,05%
Subtotale A) - MANO D'OPERA 1 039,80 26,67%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 g;‘:g;z”o a cassone fisso con 1 ora 4,000 4,000 € a970]¢ 198,80 5,10%
B.2 | Furgone attrezzato 1 ora 12,000 12,000 € 30,00 | € 360,00 9,23%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
Subtotale B) - MEZZI D'OPERA 558,80 14,33%
C - MATERIALI
C.1 | Cavi e varie per impianto elettrico 1 corpo 1,000 1,000 € 2300,00] € 2 300,00 58,996%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale C) - MATERIALI 2 300,00 59,00%
D - TRASPORTI/ ONERI VARI
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale D) - ONERI VARI 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO 0,00%

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)
G) - SPESE GENERALI

Subtot H) = Subtot. F) + G)
1) - UTILI DI IMPRESA

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.)

17%

10%

del Subtot. F)

del Subtot. H)

€/ corpo

€/ corpo

3 898,60

662,76

4 561,36

456,14

5017,50

5 000,00




CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA

COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO

Fornitura e posa in opera di cavi, cavidotti, impianto elettrico provvisorio ed accessori - Impianto di Sollevamento ex Saline 2 "Le

Conchiglie”.

ANALISI Nr. 12
Art. Nr. PA 08.b
u.m. corpo

Il presente prezzo & da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d'arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato & comprensivo degli oneri ed obblighi
dell'lmpresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite)

PRODUZIONE STIMATA:

Quantita / Costo Importo Importo
Nr. u.m. tempo Prodotto - P . P Incidenza %
| . Unitario Parziale Totale
N DESCRIZIONE avorazione
(@ (b) (c) = (a) x (b) (d) @=@)x( | H=S(e) | @=(@)/F
A - MANO D'OPERA
Al |Operaio specializzato 3° Liv. 1 ora 12,000 12,000 € 31,37 | € 376,44 16,03%
A.2  Operaio qualificato 2° Liv. 1 ora 12,000 12,000 € 29,14 | € 349,68 14,89%
A.3  |Operaio Comune 1° Liv. 1 ora 12,000 12,000 € 26,14 | € 313,68 13,36%
Subtotale A) - MANO D'OPERA 1 039,80 44.27%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 g;‘:g;z”o a cassone fisso con 1 ora 4,000 4,000 € a970]¢ 198,80 8,46%
B.2 | Furgone attrezzato 1 ora 12,000 12,000 € 30,00 | € 360,00 15,33%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
Subtotale B) - MEZZI D'OPERA 558,80 23,79%
C - MATERIALI
C.1 | Cavi e varie per impianto elettrico 1 corpo 1,000 1,000 € 750,00 € 750,00 31,934%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale C) - MATERIALI 750,00 31,93%
D - TRASPORTI/ ONERI VARI
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale D) - ONERI VARI 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO 0,00%

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)
G) - SPESE GENERALI

Subtot H) = Subtot. F) + G)
1) - UTILI DI IMPRESA

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.)

17%

10%

del Subtot. F)

del Subtot. H)

€/ corpo

€/ corpo

2 348,60

399,26

2 747,86

274,79

3022,65

3 000,00




CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA

Per realizzazione di n. 2 pozzetti di sconnessione.

ANALISI Nr. 13
Art. Nr. PA 09
u.m. corpo

Il presente prezzo € da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d'arte, indipendentemente dalle sottoesposte]
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato & comprensivo degli oneri ed obbligh
dell'lmpresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite ) PRODUZIONE STIMATA:
Quantita /
Nr. u.m. tempo Prodotto C(_)st(_) Impqrto Importo Incidenza %
| ; Unitario Parziale Totale
NI DESCRIZIONE avorazione
() (b) (c) = (a) x (b) (d) @=@)x@d | H=SE) | @=(€)/F
A - MANO D'OPERA
A1 Operaio specializzato 3° Liv. 1 ora 8,000 8,000 € 31,37 | € 250,96 4,59%
A.2  Operaio qualificato 2° Liv. 1 ora 8,000 8,000 € 29,14 | € 233,12 4,26%
A.3  Operaio Comune 1° Liv. 1 ora 8,000 8,000 € 26,14 | € 209,12 3,82%
Subtotale A) - MANO D'OPERA 693,20 12,67%
B - MEZZI| D'OPERA
g Autocarro acassone fisso con 1 ora 2,000 2,000 € 4970]¢ 99,40 1,82%
gruetta
B.2 | Furgone attrezzato 1 ora 8,000 8,000 € 30,00 | € 240,00 4,39%
g3 Escavatoreidraulico cingolato o 1 ora 8,000 8,000 e 7865|¢ 629,20 11,50%
gommato da 190 a 210 q.li
B.5 |Autocarro ribaltabile da 11mc 1 ora 8,000 8,000 € 63,89 | € 511,12 9,34%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
Subtotale B) - MEZZI D'OPERA 1479,72 27,04%
C - MATERIALI
C.1 | Pozzetti completi 2 corpo 1,000 2,000 € 150000 € 3 000,00 54,815%
C.2 | Materiale di consumo e vario 1 corpo 1,000 1,000 € 300,00] € 300,00 5,482%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale C) - MATERIALI 3 300,00 60,30%
D - TRASPORTI/ ONERI VARI
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale D) - ONERI VARI 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO 0,00%

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI

Subtot H) = Subtot. F) + G)

1) - UTILI DI IMPRESA

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ 1)

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.)

17%

10%

del Subtot. F)

del Subtot. H)

€/ corpo

€/ corpo

5472,92

930,40

6 403,32

640,33

7 043,65

7 000,00




CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA

COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO

Collegamenti idraulici ed apparecchiature - Impianto di Sollevamento "Caprioli".

ANALISI Nr. 14
Art. Nr. PA 10.a
u.m. corpo

Il presente prezzo & da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d'arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato & comprensivo degli oneri ed obblighi
dell'lmpresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite)

PRODUZIONE STIMATA:

Quantita / Costo Importo Importo
Nr. u.m. tempo Prodotto - P . P Incidenza %
| . Unitario Parziale Totale
N DESCRIZIONE avorazione
(a) (b) (c)=(a) x (b) (d) @=@)x@ | H=SeE) | @=(€)/F
A - MANO D'OPERA
Al |Operaio specializzato 3° Liv. 1 ora 16,000 16,000 € 31,37 | € 501,92 8,07%
A.2  Operaio qualificato 2° Liv. 1 ora 16,000 16,000 € 29,14 | € 466,24 7,50%
A.3  |Operaio Comune 1° Liv. 1 ora 16,000 16,000 € 26,14 | € 418,24 6,73%
Subtotale A) - MANO D'OPERA 1 386,40 22,30%
B - MEZZI D'OPERA
. Autocaroacassone fisso con 1 ora 2,000 2,000 € a970]¢ 99,40 1,60%
gruetta
B.2 | Furgone attrezzato 1 ora 16,000 16,000 € 30,00 | € 480,00 7,72%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
Subtotale B) - MEZZI D'OPERA 579,40 9,32%
C - MATERIALI
cy Collegamentiidraulici ed 1| corpo 1,000 1,000 e 425000]€e 425000 68,374%
apparecchiature
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale C) - MATERIALI 4 250,00 68,37%
D - TRASPORTI / ONERI VARI
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale D) - ONERI VARI 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO 0,00%

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)
G) - SPESE GENERALI 17%

Subtot H) = Subtot. F) + G)
1) - UTILI DI IMPRESA 10%

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.)

del Subtot. F)

del Subtot. H)

€/ corpo

€/ corpo

6 215,80

1 056,69

7272,49

727,25

7 999,74

8 000,00




CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA

COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO

Collegamenti idraulici ed apparecchiature - Impianto di Sollevamento ex Saline 2 "Le Conchiglie".

ANALISI Nr. 15
Art. Nr. PA 10.b
u.m. corpo

Il presente prezzo & da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d'arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato & comprensivo degli oneri ed obblighi
dell'lmpresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite)

PRODUZIONE STIMATA:

Quantita / Costo Importo Importo
Nr. u.m. tempo Prodotto - P . P Incidenza %
| . Unitario Parziale Totale
N DESCRIZIONE avorazione
(a) (b) (c)=(a) x (b) (d) @=@)x@ | H=SeE) | @=(€)/F
A - MANO D'OPERA
Al |Operaio specializzato 3° Liv. 1 ora 16,000 16,000 € 31,37 | € 501,92 10,76%
A.2  Operaio qualificato 2° Liv. 1 ora 16,000 16,000 € 29,14 | € 466,24 9,99%
A.3  |Operaio Comune 1° Liv. 1 ora 16,000 16,000 € 26,14 | € 418,24 8,96%
Subtotale A) - MANO D'OPERA 1 386,40 29,71%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 g;‘:g;z”o a cassone fisso con 1 ora 2,000 2,000 € a970]¢ 99,40 2,13%
B.2 | Furgone attrezzato 1 ora 16,000 16,000 € 30,00 | € 480,00 10,29%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
Subtotale B) - MEZZI D'OPERA 579,40 12,42%
C - MATERIALI
cy Collegamentiidraulici ed 1| corpo 1,000 1,000 e 270000]¢e  2700,00 57,868%
apparecchiature
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale C) - MATERIALI 2 700,00 57,87%
D - TRASPORTI / ONERI VARI
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale D) - ONERI VARI 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO 0,00%

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)
G) - SPESE GENERALI

Subtot H) = Subtot. F) + G)
I) - UTILI DI IMPRESA

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.)

17%

10%

del Subtot. F)

del Subtot. H)

€/ corpo

€/ corpo

4 665,80

793,19

5 458,99

545,90

6 004,89

6 000,00




CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA

Sistemazione esterna dell'esistente area dell'impianto (piazzale - recinzione - accesso) - Impianto di Sollevamento "Caprioli".

ANALISI Nr. 16
Art. Nr. PA 11
u.m. corpo

Il presente prezzo € da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d'arte, indipendentemente dalle sottoesposte]
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato & comprensivo degli oneri ed obbligh
dell'lmpresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite ) PRODUZIONE STIMATA:
Quantita /
Nr. u.m. tempo Prodotto C(_)st(_) Impqrto Importo Incidenza %
| ; Unitario Parziale Totale
NI DESCRIZIONE avorazione
(a) (b) (c)=(a) x (b) (d) e=@)xd | H=S() | @=(€)/F)
A - MANO D'OPERA
A1 Operaio specializzato 3° Liv. - ora - 0,000 € 31,37 € - 0,00%
A.2  Operaio qualificato 2° Liv. 1 ora 8,000 8,000 € 29,14| € 233,12 14,95%
A.3  Operaio Comune 1° Liv. 1 ora 8,000 8,000 € 26,14| € 209,12 13,41%
Subtotale A) - MANO D'OPERA 442,24 28,36%
B - MEZZI D'OPERA
g Autocarro acassone fisso con 1 ora 2,000 2,000 € 4970]¢ 99,40 6,37%
gruetta
B.2 |Furgone attrezzato 1 ora 8,000 8,000 € 30,00] € 240,00 15,39%
B.3 |Escavatore bobcat 1 ora 4,000 4,000 € 44471 € 177,88 11,41%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
Subtotale B) - MEZZI D'OPERA 517,28 33,17%
C - MATERIALI
C.1 |Materiali vari 1| corpo 1,000 1,000 € 600,00]€ 600,00 38,473%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale C) - MATERIALI 600,00 38,47%
D - TRASPORTI/ ONERI VARI
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale D) - ONERI VARI 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO 0,00%

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI 17% del Subtot. F)

Subtot H) = Subtot. F) + G)

) - UTILI DI IMPRESA 10% del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ ) €/ corpo
PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.) €/ corpo




CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA

COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO

Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD - PE100 RC - TIPO 1 - DE200 - PN16.

ANALISI Nr. 17
Art. Nr. PA 12.a
u.m. m

Il presente prezzo € da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d'arte, indipendentemente dalle sottoesposte|
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato € comprensivo degli oneri ed obblighi
dell'lmpresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite ) PRODUZIONE STIMATA:
Quantita /
Nr. u.m. tempo Prodotto Cgstg Impqrto Importo Incidenza %
| R Unitario Parziale Totale
N, DESCRIZIONE avorazione
@ (b) (c) = (a) x (b) (d) (@=@©)x@) | =S | @=@©)/F)
A - MANO D'OPERA
A1 |Operaio specializzato 3° Liv. - ora - 0,000 € 31,37 ) € - 0,00%
A.2 | Operaio qualificato 2° Liv. 1 ora 0,250 0,250 € 29,14 | € 7,29 14,36%
A.3 | Operaio Comune 1° Liv. 1 ora 0,250 0,250 € 26,14 | € 6,54 12,88%
Subtotale A) - MANO D'OPERA 13,82 27,23%
B - MEZZ| D'OPERA
g Autocarroa cassone fisso con 1 ora 0,250 0,250 € 4970]|¢ 12,43 24,49%
gruetta
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
Subtotale B) - MEZZI D'OPERA 12,43 24,49%
C - MATERIALI
C.1 |Materiali come da descrizione 1 m 1,000 1,000 € 22,00 | € 22,00 43,354%
C.2 |Materiale di consumo 1 corpo 1,000 1,000 € 250 € 2,50 4,927%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale C) - MATERIALI 24,50 48,28%
D - TRASPORTI/ ONERI VARI
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale D) - ONERI VARI - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO 0,00%

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)
G) - SPESE GENERALI

Subtot H) = Subtot. F) + G)
1) - UTILI DI IMPRESA

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ 1)

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.)

17%

10%

del Subtot. F)

del Subtot. H)

€/ m

€/

50,75

8,6

59,38

5,94

65,32

65,00




CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA

COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO

Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD - PE100 RC - TIPO 1 - DE250 - PN16.

ANALISI Nr. 18
Art. Nr. PA 12.b
u.m. m

Il presente prezzo € da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d'arte, indipendentemente dalle sottoesposte|
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato € comprensivo degli oneri ed obblighi
dell'lmpresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite ) PRODUZIONE STIMATA:
Quantita /
Nr. u.m. tempo Prodotto Cgstg Impqrto Importo Incidenza %
| R Unitario Parziale Totale
N, DESCRIZIONE avorazione
@ (b) (c) = (a) x (b) (d) (@=@©)x@) | =S | @=@©)/F)
A - MANO D'OPERA
A1 |Operaio specializzato 3° Liv. - ora - 0,000 € 31,37 ) € - 0,00%
A.2 | Operaio qualificato 2° Liv. 1 ora 0,300 0,300 € 29,14 | € 8,74 12,49%
A.3 | Operaio Comune 1° Liv. 1 ora 0,300 0,300 € 26,14 | € 7,84 11,20%
Subtotale A) - MANO D'OPERA 16,58 23,69%
B - MEZZ| D'OPERA
g Autocarroa cassone fisso con 1 ora 0,300 0,300 € 4970]|¢ 14,91 21,30%
gruetta
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
Subtotale B) - MEZZI D'OPERA 14,91 21,30%
C - MATERIALI
C.1 |Materiali come da descrizione 1 m 1,000 1,000 € 35,00 | € 35,00 50,004%
C.2 |Materiale di consumo 1 corpo 1,000 1,000 € 350 € 3,50 5,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale C) - MATERIALI 38,50 55,00%
D - TRASPORTI/ ONERI VARI
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale D) - ONERI VARI - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO 0,00%

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)
G) - SPESE GENERALI

Subtot H) = Subtot. F) + G)
1) - UTILI DI IMPRESA

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ 1)

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.)

17%

10%

del Subtot. F)

del Subtot. H)

€/ m

€/

69,99

11,90

81,89

8,19

90,08

90,00




CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO

[Compenso per oneri di realizzazione della condotta fognaria in presenza di interferenze con altri sottoservizi a rete (condotta
di mandata DE 200).

ANALISI Nr. 19
Art. Nr. PA 13
u.m. corpo

Il presente prezzo e da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d'arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato & comprensivo degli oneri ed obblighi
dell'lmpresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

PRODUZIONE STIMATA:

Quantita / Costo Importo Importo
Nr. u.m. tempo Prodotto o P . P Incidenza %
| ; Unitario Parziale Totale
Nr. DESCRIZIONE avorazione
(@ (b) (€)= (@) x (b) (d) @=@©)x@ | O=SE) | @=(@€)/F
A - MANO D'OPERA
A.l1  |Operaio specializzato 3° Liv. 1 ora 16,000 16,000 € 3137 ) € 501,92 21,47%
A.2 |Operaio qualificato 2° Liv. 1 ora 16,000 16,000 € 29,14 | € 466,24 19,94%
A.3 |Operaio Comune 1° Liv. 1 ora 16,000 16,000 € 26,14 | € 418,24 17,89%
Subtotale A) - MANO D'OPERA 1 386,40 59,31%
B - MEZZI D'OPERA
g1 Autocaroacassone fisso con 1 ora 4,000 4,000 € 4970]|¢€ 198,80 8,50%
gruetta
g Escavatoreidraulico cingolato o 1 ora 4,000 4,000 e 7865]¢ 314,60 13,46%
gommato da 190 a 210 q.li
B.3 |Escavatore bobcat 1 ora 4,000 4,000 € 4447 | € 177,88 7,61%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
Subtotale B) - MEZZI D'OPER. 691,28 29,57%
C - MATERIALI
C.1 |Materiale di consumo 1 corpo 1,000 1,000 € 260,00 | € 260,00 11,122%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale C) - MATERIALI 260,00 11,12%
D - TRASPORTI/ ONERI VARI
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale D) - ONERI VARI - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO 0,00%

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)
G) - SPESE GENERALI
Subtot H) = Subtot. F) + G)

I) - UTILI DI IMPRESA

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ 1)

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.)

17%

10%

del Subtot. F)

del Subtot. H)

€/ corpo

€/ corpo

2 337,68

397,41

2 735,09

273,51

3 008,60

3 000,00




CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA

[Compenso per oneri di realizzazione della condotta fognaria in presenza di interferenze con altri sottoservizi a rete (condotta
in PVC-U DE315).

ANALISI Nr. 20
Art. Nr. PA 14
u.m. corpo

Il presente prezzo e da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d'arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato & comprensivo degli oneri ed obblighi
dell'lmpresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

PRODUZIONE STIMATA:

Quantita / Costo Importo Importo
Nr. u.m. tempo Prodotto o P . P Incidenza %
| . Unitario Parziale Totale
Nr. DESCRIZIONE avorazione
(@ (b) (€)= (@) x (b) (d) @=@©)x@ | O=SE) | @=(@€)/F
A - MANO D'OPERA
A.l1  |Operaio specializzato 3° Liv. 1 ora 24,000 24,000 € 3137 ) € 752,88 12,08%
A.2 |Operaio qualificato 2° Liv. 1 ora 24,000 24,000 € 29,14 | € 699,36 11,22%
A.3 |Operaio Comune 1° Liv. 1 ora 24,000 24,000 € 26,14 | € 627,36 10,07%
Subtotale A) - MANO D'OPERA 2 079,60 33,38%
B - MEZZI D'OPERA
B.1 gf:gtct:"o a cassone fisso con 1 ora 12,000 12000 € 4970]¢ 596,40 9,57%
g Escavaore idraulico cingolato o 1 ora 24,000 24000 € 7865|€ 188760 30,29%
gommato da 190 a 210 q.li
B.3 |Escavatore bobcat 1 ora 24,000 24,000 € 4447 | € 1 067,28 17,13%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
Subtotale B) - MEZZI D'OPER. 3 551,28 56,99%
C - MATERIALI
C.1 |Materiale di consumo 1 corpo 1,000 1,000 € 600,00 € 600,00 9,629%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale C) - MATERIALI 600,00 9,63%
D - TRASPORTI/ ONERI VARI
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale D) - ONERI VARI - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO 0,00%

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI

17%

Subtot H) = Subtot. F) + G)

I) - UTILI DI IMPRESA

10%

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ 1)

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.)

del Subtot. F)

del Subtot. H)

€/ corpo

€/ corpo

6 230,88

1059,25

7 290,13

729,01

8 019,14

8 000,00




CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA

DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
COLLETTAMENTO DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON CONVOGLIAMENTO

[Compenso per oneri di attraversamento di fossi e corsi d'acqua.

ANALISI Nr. 21
Art. Nr. PA 14
u.m. corpo

Il presente prezzo e da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d'arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato & comprensivo degli oneri ed obblighi
dell'lmpresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

PRODUZIONE STIMATA:

Quantita / Costo Importo Importo
Nr. u.m. tempo Prodotto o P . P Incidenza %
| . Unitario Parziale Totale
Nr. DESCRIZIONE avorazione
(@ (b) (€)= (@) x (b) (d) @=@©)x@ | O=SE) | @=(@€)/F
A - MANO D'OPERA
A.l1  |Operaio specializzato 3° Liv. 1 ora 24,000 24,000 € 3137 ) € 752,88 10,75%
A.2 |Operaio qualificato 2° Liv. 1 ora 24,000 24,000 € 29,14 | € 699,36 9,98%
A.3 |Operaio Comune 1° Liv. 1 ora 24,000 24,000 € 26,14 | € 627,36 8,95%
Subtotale A) - MANO D'OPERA 2 079,60 29,68%
B - MEZZI D'OPERA
g1 Autocaroacassone fisso con 1 ora 8,000 8,000 € 4970]|¢€ 397,60 5,67%
gruetta
g Escavaore idraulico cingolato o 1 ora 8,000 8,000 € 7865|¢ 629,20 8,98%
gommato da 190 a 210 q.li
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
€ - 0,00%
Subtotale B) - MEZZI D'OPER. 1 026,80 14,66%
C - MATERIALI
C.1 |Materiali per attarversamenti 1 corpo 1,000 1,000 € 3900,00 | € 3 900,00 55,663%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale C) - MATERIALI 3900,00 55,66%
D - TRASPORTI/ ONERI VARI
€ - 0,000%
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale D) - ONERI VARI - 0,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
€ - 0,000%
€ - 0,000%
Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO 0,00%

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)
G) - SPESE GENERALI

Subtot H) = Subtot. F) + G)
1) - UTILI DI IMPRESA

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ 1)

PREZZO DI APPLICAZIONE NETTO (in c.t.)

17% del Subtot. F)

10% del Subtot. H)

€/ corpo

€/ corpo

7 006,40

1191,09

8 197,49

819,75

9017,24

9 000,00




