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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: | DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPRIOLI DI
PISCIOTTA, RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO
DEI REFLUI AFFERENTI ALLA FASCIA COSTIERA DI PALINURO CON
CONVOGLIAMENTO ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN
LOCALITA PORTIGLIOLA DI CENTOLA.

COMMITTENTE: | CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Rifunzionalizzazione in impianto di sollevamento dell'attuale
impianto di depurazione di Caprioli (SpCat 1)
Opere Civili (Cat1)
1/1 Realizzazione in opera di vasca in c.a. per nuovo impianto di
PA 06.a sollevamento, di dimensioni interne in pianta 4,80x2,80 ed altezza
di 3,00m, completa di soletta di copertura, chiusino di accesso e
quant'altro necessario per dare l'opera finita e funzionante.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 30°000,00 30°000,00
2/5 Sistemazione esterna dell'esistente area dell'impianto (piazzale -
PA1l.a recinzione - accesso) - Impianto di Sollevamento "Caprioli".
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 2°000,00 2°000,00
Opere Elettromeccaniche (Cat 2)
3/2 Quadro elettrico generale di controllo ed avviamento - Impianto di
PA 03.a Sollevamento "Caprioli".
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 32°000,00 32°000,00
4/3 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile con girante
PA 02.a a canale, di potenza nominale 8,0kw, portata 10l/s, prevalenza 65
m. Completa di piede di accoppiamento, tassello ... Fornito e posto
in opera, compreso ogni onere per garantirne la funzionalita e per
I'esecuzione delle prove di collaudo.
3,00
SOMMANO cadauno 3,000 11°000,00 33°000,00
5/4 Collegamenti idraulici ed apparecchiature - Impianto di
PA 10.a Sollevamento "Caprioli".
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 87000,00 8°000,00
6/6 Fornitura e posa in opera di cavi, cavidotti, impianto elettrico
PA 08.a provvisorio ed accessori - Impianto di Sollevamento "Caprioli".
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 57000,00 5°000,00
Condotta di mandata dall'impianto di sollevamento di Caprioli
- Pozzetto di sconnessione (SpCat 2)
Condotte in PE 100 RC - PN 16 DE200 (Cat 4)
7/17 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio
CAM23 R02.0 |anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici
10.050.A piane eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli,
canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondita di taglio da 0 a 100 mm
Taglio per posa di condotta in PEAD DE 200 - PN16 2,00 963,00 1'926,00
SOMMANO ml 1'926,00 4,04 7°781,04
A RIPORTARE 117°781,04

COMMITTENTE: CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117°781,04
8/8 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM23_U05.0 |pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato Demolizione di
10.020.A pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto ... ici,
compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km
di distanza; con misurazione del volume in opera.
per posa di condotta in PEAD DE 200 - PN16 963,00 1,000 0,100 96,30
SOMMANO mc 96,30 17,96 1'729,55
9/9 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM23_U05.0 |mezzi meccanici Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
10.022.A tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito
del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.
per posa di condotta in PEAD DE 200 - PN16 963,00 1,000 0,300 288,90
SOMMANO mc 288,90 7,19 2'077,19
10/10 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM23_E01.0 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
per posa di condotta in PEAD DE 200 - PN 16 (altezza media di
scavo 1,20 m) *(H/peso=1,6-,4) 963,00 0,800 1,200 924,48
SOMMANO mc 924,48 5,19 4798,05
11/11 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23 TO1.0 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali
oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata
superiore a 50 g, per trasporti fino a 10 km
Materiale da demolizioni stradali
Vedi voce n° 8 [mc 96.30] 96,30
Vedi voce n° 9 [mc 288.90] 288,90
Materiale da scavo
Vedi voce n° 10 [mc 924.48] 924,48
SOMMANO mc 1'309,68 13,82 18°099,78
12/12 Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD - PE100 RC - TIPO
PA 12.a 1 - DE200 - PN16.
Sono m 963,00 963,00
SOMMANO m 963,00 65,00 62°595,00
13/13 Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella,
CAM23_U04.0 |nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
10.010.A pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessa ... anti e eventuali
apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di
tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
per letto di posa e rinfianco di condotta in PEAD DE 200 - PN16 -
incidenza 0,30 mc/ml 963,00 0,300 288,90
a detrarre volume condotta DN200 *(H/peso=,1*,1*3,14) 963,00 0,031 -29,85
Sommano positivi me 288,90
Sommano negativi mc -29,85
SOMMANO mc 259,05 49,44 12°807,43
14/ 14 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM23_EO01.0 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
A RIPORTARE 219°888,04

COMMITTENTE: CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 219°888,04
40.010.B selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dalla cave
Volume di scavo
Vedi voce n° 10 [mc 924.48] 924,48
a detrarre
Rinfianco e letto di posa con sabbia
Vedi voce n° 13 [mc 259.05] -259,05
Volume condotta DN 200 *(H/peso=,1%*,1*3,14) 963,00 0,031 -29,85
Sommano positivi me 924,48
Sommano negativi mc -288,90
SOMMANO mc 635,58 30,68 19°499,59
15/15 Strato di fondazione in misto cementato Strato di fondazione in
CAM23_U05.0 |misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela
20.085.A (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulomet ... o ed in sito, la
lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo il costipamento.
ripristino di pavimentazione stradale 963,00 1,000 0,250 240,75
SOMMANO mc 240,75 60,93 147668,90
16/ 16 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM23_U05.0 |Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
20.095.A costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, € costipato con
appositi rulli .
Ripristino di pavimentazione stradale 963,00 1,000 7,000 6'741,00
SOMMANO mg/cm 6'741,00 2,59 17°459,19
17/17 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
CAM23_U05.0 |fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione
10.028.A del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori
fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
rifacimento dello strato di usura per la semicarreggiata interessata
dai lavori di scavo 3,000 963,00 3,000 8'667,00
a detrarre tratti di scavo 3,000 963,00 1,000 -2'889,00
Sommano positivi mg/cm 8'667,00
Sommano negativi mq/cm -2'889,00
SOMMANO mg/cm 5'778,00 1,05 6'066,90
18/18 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_T01.0 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali
oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata
superiore a 50 g, per trasporti fino a 10 km
trasporto del materiale fresato *(par.ug.=5778/3) 1926,00 0,030 57,78
SOMMANO mc 57,78 13,82 798,52
19/19 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
CAM23_U05.0 |Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito
20.096.A da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdi ... di 0,7 kg/
m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
rifacimento della semicarreggiata 963,00 3,000 3,000 8667,00
SOMMANO mg/cm 8'667,00 2,84 24°614,28
A RIPORTARE 302'995,42

COMMITTENTE: CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 302°995,42
20/20 Compenso per oneri di realizzazione della condotta fognaria in
PA 13 presenza di interferenze con altri sottoservizi a rete (condotta di
mandata DE 200).
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3°000,00 3°000,00
Condotta a Gravita (SpCat 3)
Condotte in PVC-U DE 315 (Cat7)
21/21 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio
CAM23_R02.0 |anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici
10.050.A piane eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli,
canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondita di taglio da 0 a 100 mm
taglio per realizzazione di svavi per posa di codotte in PVC-U DE
315 2,00/ 2182,00 4364,00
SOMMANO ml 4'364,00 4,04 17°630,56
22/22 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM23 _U05.0 |pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato Demolizione di
10.020.A pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto ... ici,
compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km
di distanza; con misurazione del volume in opera.
per posa di codotte in PVC-U DE 315 2182,00 1,000 0,100 218,20
SOMMANO mc 218,20 17,96 3918,87
23/23 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM23_U05.0 |mezzi meccanici Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
10.022.A tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito
del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.
per posa di codotte in PVC-U DE 315 2182,00 1,000 0,300 654,60
SOMMANO mc 654,60 7,19 4'706,57
24 /24 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM23_EO01.0 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
per posa di codotte in PVC-U DE 315 - tratto sottostrada
picch. 71 - 167 *(H/peso=1,6-,4) 1144,00 0,800 1,200 1'098,24
" 167 - 178 *(H/peso=2,60-,4) 172,00 0,800 2,200 302,72
" 178 -219 *(H/peso=1,60-,4) 664,00 0,800 1,200 637,44
" 219 - 231 *(H/peso=2,40-,4) 202,00 0,800 2,000 323,20
per ampliamento di scavo di posa dei pozzetti
picch. 71 - 167 *(H/peso=1,6-,4) 57,00 1,00 0,100 1,200 6,84
" 167-178 9,00 1,00 0,100 2,200 1,98
" 178-219 30,00 1,00 0,100 1,200 3,60
" 219-231 10,00 1,00 0,100 2,000 2,00
SOMMANO mc 2°376,02 5,19 12331,54
25725 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23 TO1.0 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali
oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata
superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
Demolizioni stradali
Vedi voce n° 22 [mc 218.20] 218,20
Vedi voce n° 23 [mc 654.60] 654,60
A RIPORTARE 872,80 344582,96

COMMITTENTE: CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 872,80 344°582,96
Scavi
Vedi voce n° 24 [mc 2 376.02] 2'376,02
SOMMANO mc 3248,82 13,82 44°898,69
26/26 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8 Tubazione
CAM23 _U02.0 |in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e
40.030.C scarichi interrati civili e industriali non i ... oni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.
Rigidita anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm
sSono m 2182,00 2'182,00
SOMMANO m 2'182,00 56,33 122912,06
27127 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
CAM23_U04.0 |prefabbricati in cemento vibrato Pozzetto di raccordo e camerette
20.026.C per traffico carrabile con elementi prefabbri ... estruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo Dimensioni 100x100x90 cm
Pozzetti tratto strada - passo 20ml 106,00
SOMMANO cad 106,00 279,65 29°642,90
28 /28 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
CAM23_U04.0 |prefabbricati in cemento vibrato Anello di prolunga per pozzettti
20.030.M pedonali realizzato con elementi prefabbricati i ... fianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo Dimensioni 100x100x25 cm
picch. 71 - 167 *(par.ug.=57*2) 114,00 114,00
" 167 - 178 *(par.ug.=9*4) 36,00 36,00
" 178 - 219 *(par.ug.=30%2) 60,00 60,00
" 219 -231 *(par.ug.=10*4) 40,00 40,00
SOMMANO cad 250,00 93,08 23270,00
29/29 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile Soletta per
CAM23_U04.0 |pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi
20.055.A prefabbricati in cemento vibrato con ... eformata per l'alloggiamento
di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm
Dimensioni 100x100 cm
106,00
SOMMANO cad 106,00 142,35 15°089,10
30/30 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie
CAM23_U04.0 |sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilita
20.077.A prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme
tecniche vigenti, compresi le opere murarie. Chiusini, caditoie e
griglie in ghisa sferoidale
Chiusini di ispezione diam. 60x60 D400 - peso kg/cad 57,00 106,00 57,120 6°054,72
SOMMANO kg 6°054,72 5,17 317302,90
31/31 Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbicella,
CAM23_U04.0 |nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
10.010.A pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessa ... anti e eventuali
apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di
tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
Letto di posa e rinfianco di tubazione in PVC- U DE315 - incidenza
0,39 mc/ml 2182,00 0,390 850,98
a detrarre volume condotta *(H/peso=,1575%,1575%3,14) 2182,00 0,078 -170,20
a detrarre volume pozzetti 106,00 1,00 0,800 0,600 -50,88
A RIPORTARE 629,90 611'698,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 629,90 611°698,61
Sommano positivi me 850,98
Sommano negativi me -221,08
SOMMANO mc 629,90 49,44 31°142,26
32/32 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM23 EO01.0 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali
40.010.B selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dalla cave
Volume di scavo
Vedi voce n° 24 [mc 2 376.02] 2°376,02
a detrarre
Letto di posa e rinfianco con sabbia
Vedi voce n° 31 [mc 629.90] -629,90
volume tubazione *(H/peso=,1575%,1575%3,14) 2182,00 0,078 -170,20
volume pozzetti (tratto sottostrada) *(par.ug.=57+30)*(H/peso=1,2-
,6) 87,00 1,00 0,800 0,600 -41,76
(H/peso=2,2-,6) 9,00 1,00 0,800 1,600 -11,52
(H/peso=2,-,6) 10,00 1,00 0,800 1,400 -11,20
Sommano positivi me 2'376,02
Sommano negativi mc -864,58
SOMMANO mc 1'511,44 30,68 46°370,98
33/33 Strato di fondazione in misto cementato Strato di fondazione in
CAM23_U05.0 |misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela
20.085.A (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulomet ... o ed in sito, la
lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo il costipamento.
ripristino di pavimentazione stradale 2182,00 1,000 0,250 545,50
a detrarre pozzetti 106,00 1,00 1,000 0,300 -31,80
Sommano positivi me 545,50
Sommano negativi mc -31,80
SOMMANO mc 513,70 60,93 317299,74
34/34 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM23_U05.0 |Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
20.095.A costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
ripristino di pavimentazione stradale 2182,00 1,000 7,000| 157274,00
a detrarre chiusini diam. 60x60 *(lung.=,6%,6%3,14) 106,00 1,13 7,000 -838,46
Sommano positivi mg/cm 15274,00
Sommano negativi mq/cm -838,46
SOMMANO mg/cm 14°435,54 2,59 37°388,05
35735 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
CAM23_U05.0 |fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione
10.028.A del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori
fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
rifacimento dello strato di usura per la semicarreggiata interessata
dai lavori di scavo 3,00/ 2182,00 3,000 19638,00
a detrarre tratti di scavo per posa di condotte 3,00| 2182,00 1,000 -6'546,00
Sommano positivi mg/cm 19°638,00
Sommano negativi mqg/cm -6°546,00
SOMMANO mg/cm 13°092,00 1,05 137746,60
A RIPORTARE 771°646,24
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 771°646,24
36/36 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23 TO1.0 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali
oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata
superiore a 50 g, per trasporti fino a 10 km
Materiale fresato *(par.ug.=13092/3) 4364,00 0,030 130,92
SOMMANO mc 130,92 13,82 1'809,31
37/37 Conglomerato  bituminoso per strato di usura (tappetino)
CAM23_U05.0 |Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito
20.096.A da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdi ... di 0,7 kg/
m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
rifacimento dello strato di usura per la semicarreggiata interessata
dai lavori di scavo 2182,00 3,000 3,000{ 19°638,00
a detrarre chiusini 60x60 *(lung.=,6*,6%3,14) 106,00 1,13 3,000 -359,34
Sommano positivi mg/cm 19°638,00
Sommano negativi mg/cm -359,34
SOMMANO mg/cm 19278,66 2,84 54751,39
38/38 Compenso per oneri di realizzazione della condotta fognaria in
PA 14 presenza di interferenze con altri sottoservizi a rete (condotta in
PVC-U DE315).
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 87000,00 8°000,00
39/39 Compenso per oneri di attraversamento di fossi e corsi d'acqua.
PA 15 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 9°000,00 9°000,00
Adeguamento Tecnico/Funzionale dell'impianto di
sollevamento ex Saline 2 (Conchiglie) (SpCat 4)
Opere Civili (Cat1)
40/ 44 Realizzazione in opera di vasca in c.a. per nuovo impianto di
PA 06.b sollevamento, di dimensioni interne in pianta 6,50x3,20 ed altezza
di 5,05m, completa di soletta di copertura, chiusin ... alizzazione
delle opere di sostegno degli scavi (paratia di pali) e del pozzetto
esterno di alloggiamento delle valvole.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 75°000,00 75°000,00
Opere Elettromeccaniche (Cat 2)
41/40 Quadro elettrico generale di controllo ed avviamento - Impianto di
PA 03.b Sollevamento ex Saline 2 "Le Conchiglie".
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 31000,00 31°000,00
42 /41 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile con girante
PA 02.b a canale, portata 25l/s, prevalenza 45 m. Completa di piede di
accoppiamento, tassello in acciaio, grillo in acci ... Fornito ¢ posto
in opera, compreso ogni onere per garantirne la funzionalita e per
I'esecuzione delle prove di collaudo.
3,00
A RIPORTARE 3,00 9517206,94

COMMITTENTE: CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 9517206,94
SOMMANO cadauno 3,000 16°000,00 48°000,00
43 /42 Collegamenti idraulici ed apparecchiature - Impianto di
PA 10.b Sollevamento ex Saline 2 "Le Conchiglie".
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 6°000,00 6°000,00
44 /43 Fornitura e posa in opera di cavi, cavidotti, impianto elettrico
PA 08.b provvisorio ed accessori - Impianto di Sollevamento ex Saline 2 "Le
Conchiglie".
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 37000,00 3°000,00
Condotta di mandata dall'impianto di sollevamento ex Saline 2
(Conchiglie) - Pozzetto di sconnessione e di arrivo della T.O.C.
(SpCat 5)
Condotte in PE 100 RC - PN16 DE250 (Cat 5)
45745 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio
CAM23_R02.0 |anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici
10.050.A piane eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli,
canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso.
Profondita di taglio da 0 a 100 mm
Attraversamento stradale
per posa di condotta in PEAD PE100 - DE250 2,00 6,00 12,00
SOMMANO ml 12,00 4,04 48,48
46 /46 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM23_U05.0 |pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato Demolizione di
10.020.A pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto ... ici,
compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km
di distanza; con misurazione del volume in opera.
per posa di condotta in PEAD PE100 - DE250 6,00 1,000 0,100 0,60
SOMMANO mc 0,60 17,96 10,78
47/47 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM23_U05.0 |mezzi meccanici Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
10.022.A tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito
del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.
per posa di condotta in PEAD PE100 - DE250 6,00 1,000 0,300 1,80
SOMMANO mc 1,80 7,19 12,94
48 /48 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM23_EO01.0 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
15.010.A di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
per posa di condotta in PEAD PE100 - DE250 - tratto sottostrada *
(H/peso=1,6-,4) 6,00 0,800 1,200 5,76
per posa di condotta in PEAD PE100 - DE250 - tratto su versante 179,00 0,800 1,600 229,12
SOMMANO mc 234,88 5,19 1219,03
49/49 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23 _TOI1.0 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
10.010.A provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali
A RIPORTARE 1'009°498,17

COMMITTENTE: CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10097498,17
oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata
superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
Demolizioni stradali
Vedi voce n° 46 [mc 0.60] 0,60
Vedi voce n° 47 [mc 1.80] 1,80
Scavi
Vedi voce n° 48 [mc 234.88] 234,88
a detrarre rinterro di condotta - tratto versante *(H/peso=1,6-,5) 179,00 0,800 1,100 -157,52
Sommano positivi me 237,28
Sommano negativi mc -157,52
SOMMANO mc 79,76 13,82 1102,28
50/50 Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD - PE100 RC - TIPO
PA 12.b 1 - DE250 - PN16.
Sono m 185,00 185,00
SOMMANO m 185,00 90,00 16°650,00
51/51 Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella,
CAM23 _U04.0 |nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
10.010.A pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessa ... anti e eventuali
apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di
tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
per letto di posa e rinfianco di condotta in PEAD PE 100 - DE250 -
incidenza 0,39 me/ml *(lung.=179+6) 185,00 0,300 55,50
a detrarre volume condotta DN250 *(H/peso=,125%,125%*3,14) 185,00 0,049 -9,07
Sommano positivi mc 55,50
Sommano negativi mc -9,07
SOMMANO mc 46,43 49,44 2'295,50
52/52 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM23_EO01.0 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
40.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Rinterro di condotta in PEAD PE 100 - DE250 - tratto versante
per lintero volume di scavo 179,00 0,800 1,600 229,12
a detrarre letto di posa e rinfianco 179,00 0,800 0,500 -71,60
Sommano positivi mc 229,12
Sommano negativi mc -71,60
SOMMANO mc 157,52 3,58 563,92
53/53 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM23 EO01.0 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali
40.010.B selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dalla cave
Rinterro di condotta in PEAD PE 100 - DE250 - attraversamento
stradale
per lintero volume di scavo 6,00 0,800 1,200 5,76
letto di posa e rinfianco 6,00 0,800 0,500 -2,40
Sommano positivi mc 5,76
Sommano negativi mc -2,40
SOMMANO mc 3,36 30,68 103,08
54 /54 Strato di fondazione in misto cementato Strato di fondazione in
A RIPORTARE 1030°212,95
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1030212,95
CAM23 U05.0 |misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela
20.085.A (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulomet ... o ed in sito, la
lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo il costipamento.
per rifacimento dei tratti di stradali 6,00 1,000 0,300 1,80
SOMMANO mc 1,80 60,93 109,67
55/55 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM23_U05.0 |Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
20.095.A costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
per rifacimento tratti stradali 6,00 1,000 7,000 42,00
SOMMANO mg/cm 42,00 2,59 108,78
56/56 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
CAM23_U05.0 |Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito
20.096.A da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdi ... di 0,7 kg/
m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
rifacimento tratto stradale 6,00 1,000 3,000 18,00
SOMMANO mg/cm 18,00 2,84 51,12
Tratto in T.O.C. (SpCat 6)
Condotte in PE 100 antisfilo PN25 DE315 (Cat 6)
57157 Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazione
PA 05 compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori. Per ogni
approntamento dell’attrezzatura, lato valle e lato monte.
Approntamento del cantiere per la T.O.C. all'impianto Portigliola 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 157000,00 15°000,00
58/58 Perforazione orizzontale teleguidata (TOC), con tecnica "Horizontal
PA 04 Directional Drilling", mediante macchina perforatrice completa di
aste per una lunghezza minima di mt. 120, sist ... one di servizio per
trasporto personale ed attrezzature. Compreso ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d' arte.
Tratto in T.O.C. con tubazione in PEAD PE 100 RC - DE315 PN25 875,00 31,500| 27°562,50
SOMMANO ml/cm 27°562,50 19,50 537°468,75
59/59 Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD - PE100 RC - DE
PA 01 315 PN25 (s=43,1 mm).
Condotta in PEAD PE 100 RC - DE315 - PN25 875,00 875,00
SOMMANO m 875,00 251,00 219°625,00
Lavorazioni varie (SpCat 7)
Opere accessorie e varie (Cat 3)
60/ 60 Lavorazioni varie per immissione dei reflui fognari esistenti
PA 07 nell'impianto di depurazione di "Portigliola".
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 87000,00 8°000,00
61/61 Per realizzazione di n. 2 pozzetti di sconnessione.
A RIPORTARE 1'810°576,27

COMMITTENTE: CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.




pag. 12

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'810°576,27
PA 09 1,00

SOMMANO a corpo 1,00, 7°000,00 7°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'817°576,27
TOTALE euro 1'817°576,27

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Rifunzionalizzazione in impianto di sollevamento dell'attuale impianto di depurazione di Caprioli 110°000,00
002 Condotta di mandata dall'impianto di sollevamento di Caprioli - Pozzetto di sconnessione 1957995,42
003 Condotta a Gravita 539°211,52
004 Adeguamento Tecnico/Funzionale dell'impianto di sollevamento ex Saline 2 (Conchiglie) 163°000,00
005 Condotta di mandata dall'impianto di sollevamento ex Saline 2 (Conchiglie) - Pozzetto di sconnessione e di arrivo della T.O.C. 22275,58
006 Tratto in T.O.C. 772°093,75
007 Lavorazioni varie 15°000,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 1'817°576,27

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T;—J\R'IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Opere Civili 107°000,00
002 Opere Elettromeccaniche 166°000,00
003 Opere accessorie e varie 157000,00
004 Condotte in PE 100 RC - PN 16 DE200 1957995,42
005 Condotte in PE 100 RC - PN16 DE250 22°275,58
006 Condotte in PE 100 antisfilo PN25 DE315 772°093,75
007 Condotte in PVC-U DE 315 539°211,52
Totale CATEGORIE euro 1'817°576,27

A RIPORTARE




