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RELAZIONE GENERALE 

 

1. PREMESSA 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

I lavori previsti dal presente progetto riguardano gli interventi di “Razionalizzazione funzionale 

sistema fognario Portigliola”, nei comuni di Caprioli di Pisciotta e Camerota (SA).  

L’intervento proposto nasce dall’esigenza di tutelare il territorio di considerevole pregio naturalistico 

e paesaggistico, facente parte del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e ricadente 

nei Comuni di Camerota e di Pisciotta. Tali aree sono connotate da una considerevole vocazione 

turistica nel periodo estivo e, pertanto, da significativi incrementi della popolazione e produzione di 

acque reflue urbane. 

Nel contempo l’attuale sistema fognario della frazione Caprioli del Comune di Pisciotta presenta 

carenze strutturali e risulta non adeguato alle esigenze territoriali sia per la limitata estensione, che 

lascia ampie zone sprovviste di recapito fognario, sia per i piccoli diametri utilizzati per la 

realizzazione delle attuali dorsali di collettamento. La fascia costiera della frazione Marina del 

Comune di Camerota risulta, allo stato attuale, priva di una rete di collettamento e convogliamento 

delle acque reflue prodotte dagli stabilimenti balneari e dai villaggi ivi presenti. Ne consegue 

l’impellente necessità di implementare un sistema fognario che raccoglie tali reflui e li convoglia 

nell’esistente rete fognaria in quanto ne è stata verificata la capacità idraulica. 

Il punto finale di recapito di entrambi gli interventi è l’impianto di trattamento delle acque reflue 

urbane sito in località Portigliola del Comune di Centola, di recente messo in esercizio e dotato di 

adeguata capacità nominale depurativa.  

Il collettamento delle acque reflue lungo la fascia costiera ed il convogliamento presso il depuratore 

sito in località Portigliola del Comune di Centola garantisce lo smaltimento dei reflui e, pertanto, 

preserva l’area marina protetta limitrofa. 

Come detto, inoltre, i reflui sono convogliati in un depuratore esistente, di recente messa in esercizio, 

che non richiede alcun intervento di nuova realizzazione essendo dimensionato anche per trattare le 

portate delle aree oggetto del presente intervento. 
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1.1 ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Il presente progetto si compone degli elaborati appresso elencati. 

ID Codifica TIPOLOGIA DI ELABORATO 

  A - ELABORATI DESCRITTIVI 

  A1 - Relazioni 

1 A1 01 ELENCO ELABORATI 

2 A1 02 RELAZIONE GENERALE 

3 A1 03 RELAZIONE IDRAULICA 

4 A1 04 RELAZIONE SULLE INTERFERENZE 

5 A1 05 RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (art. 28 comma 4 - D.Lgs 
42/2004) 

6 A1 06 STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO 

7 A1 07 STUDIO DI PREFATTIBITA' AMBIENTALE (art.20 DPR 207/2010) 

8 A1 08 RELAZIONE SULLA GESTIONE MATERIE 

9 A1 09 PIANO DI MANUTENZIONE DELL' OPERA E DELLE SUE PARTI 

  A2 - Relazioni specialistiche 

10 A2 01 RELAZIONE GEOTECNICA - MODELLO GEOTECNICO DEL SITO 

11 A2 02.1 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "MINGARDO" – RELAZIONE  DI CALCOLO PRELIMINARE DELLE 
STRUTTURE IN C.A. 

12 A2 02.2 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO " B' " – RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE DELLE STRUTTURE 
IN C.A. 

13 A2 03.1 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO  "MINGARDO"  - RELAZIONE TECNICA OPERE ELETTROMECCANICHE 

14 A2 03.2 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO " M E B' " - RELAZIONE TECNICA OPERE ELETTROMECCANICHE 

  A3 - Piano di Sicurezza 

15 A3 01 PSC - Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione tecnica 

16 A3 02 ALLEGATO A: Diagramma di GANTT 

17 A3 03 ALLEGATO B: Analisi e valutazione dei rischi 

18 A3 04 ALLEGATO C: Costi della sicurezza, Incidenza sicurezza (Stima Oneri Aziendali), Calcolo Uomini giorno 

19 A3 05 FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL' OPERA 

20 A3 06 PLANIMETRIA DELLE AREE DI CANTIERE 

  B - ELABORATI GEOLOGICI 

21 B 01 CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO 

  C - STATO DEI LUOGHI - INQUADRAMENTO TERRITORIALE E RILIEVI 

  C1 - Inquadramento Territoriale 

22 C1 01 COROGRAFIA 

23 C1 02.1 STRALCIO DELLA CARTA DEL RISCHIO FRANE DEL P.S.A.I. CON INDICAZIONE DELLE OPERE DI 
PROGETTO 

24 C1 02.2 STRALCIO DELLE CARTE DELLA PERICOLOSITÀ DA FRANA DEL P.S.A.I. CON INDICAZIONE DELLE 
OPERE DI PROGETTO 

25 C1 02.3 STRALCIO DELLA CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO DEL P.S.A.I. CON INDICAZIONE DELLE OPERE 
DI PROGETTO 

26 C1 02.4 STRALCIO DELLE CARTE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA DEL P.S.A.I. CON INDICAZIONE DELLE 
OPERE DI PROGETTO 

C2 - Stato dei luoghi e rilievi 

27 C2 01.1 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO DEI RILIEVI TOPOGRAFICI (AREA CAPRIOLI) 
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28 C2 01.2 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO DEI RILIEVI TOPOGRAFICI (AREA MINGARDO) 

29 C2 02.1.1 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO CON INDICAZIONE DELLE AREE DI RILIEVO 1 di 8 (AREA CAPRIOLI) 

30 C2 02.1.2 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO CON INDICAZIONE DELLE AREE DI RILIEVO 2 di 8 (AREA CAPRIOLI) 

31 C2 02.1.3 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO CON INDICAZIONE DELLE AREE DI RILIEVO 3 di 8 (AREA CAPRIOLI) 

32 C2 02.1.4 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO CON INDICAZIONE DELLE AREE DI RILIEVO 4 di 8 (AREA CAPRIOLI) 

33 C2 02.1.5 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO CON INDICAZIONE DELLE AREE DI RILIEVO 5 di 8 (AREA CAPRIOLI) 

34 C2 02.1.6 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO CON INDICAZIONE DELLE AREE DI RILIEVO 6 di 8 (AREA CAPRIOLI) 

35 C2 02.1.7 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO CON INDICAZIONE DELLE AREE DI RILIEVO 7 di 8 (AREA CAPRIOLI) 

36 C2 02.1.8 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO CON INDICAZIONE DELLE AREE DI RILIEVO 8 di 8 (AREA CAPRIOLI) 

37 C2 02.2.1 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO CON INDICAZIONE DELLE AREE DI RILIEVO 1 di 3 (AREA MINGARDO) 

38 C2 02.2.2 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO CON INDICAZIONE DELLE AREE DI RILIEVO 2 di 3 (AREA MINGARDO) 

39 C2 02.2.3 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO CON INDICAZIONE DELLE AREE DI RILIEVO 3 di 3 (AREA MINGARDO) 

  D - OPERE DI PROGETTO - PLANIMETRIE E PROFILI 

  D1 - Inquadramento Territoriale 

40 D1 01.1 PLANIMETRIA GENERALE E QUADRO DI UNIONE SU BASE AEROFOTOGRAMMETRICA (AREA 
CAPRIOLI) 

41 D1 01.2 PLANIMETRIA GENERALE E QUADRO DI UNIONE SU BASE ORTOFOTOGRAFICA (AREA CAPRIOLI) 

42 D1 02.1 PLANIMETRIA GENERALE E QUADRO DI UNIONE SU BASE AEROFOTOGRAMMETRICA (AREA 
MINGARDO) 

43 D1 02.2 PLANIMETRIA GENERALE E QUADRO DI UNIONE SU BASE ORTOFOTOGRAFICA (AREA MINGARDO) 

44 D1 03 SCHEMA IDRAULICO 

  D2 - Planimetrie e profili 

45 D2 01.1 PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO (AREA CAPRIOLI - FOGLIO 1/8) 

46 D2 01.2 PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO (AREA CAPRIOLI - FOGLIO 2/8) 

47 D2 01.3 PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO (AREA CAPRIOLI - FOGLIO 3/8) 

48 D2 01.4 PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO (AREA CAPRIOLI - FOGLIO 4/8) 

49 D2 01.5 PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO (AREA CAPRIOLI - FOGLIO 5/8) 

50 D2 01.6 PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO (AREA CAPRIOLI - FOGLIO 6/8) 

51 D2 01.7 PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO (AREA CAPRIOLI - FOGLIO 7/8) 

52 D2 01.8 PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO (AREA CAPRIOLI - FOGLIO 8/8) 

53 D2 02 PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO (AREA MINGARDO) 

54 D2 03 PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE TRATTO ESISTENTE  E DI PROGETTO (AREA 
MINGARDO) 

  E - OPERE D'ARTE E SEZIONI TIPO 

55 E 01 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO  "MINGARDO": STRALCIO PLANIMETRICO, PIANTA E SEZIONI  

56 E 02 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO "CAPRIOLI": STRALCIO PLANIMETRICO, PIANTA E SEZIONI  

57 E 03 SEZIONI TIPO 

  F - OPERE DI PROGETTO - OPERE ELETTROMECCANICHE 

  F1 - AREA MINGARDO 

58 F1 01 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "MINGARDO" – LAYOUT DI IMPIANTO 

59 F1 01.2 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "MINGARDO"– SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI BASSA TENSIONE 

60 F1 01.3 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "MINGARDO" – PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

61 F1 01.4 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "MINGARDO" – PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI TERRA 
E PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

  F2 - AREA CAPRIOLI 

62 F2 01 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "M"  – LAYOUT DI IMPIANTO 
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63 F2 01.2 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "M" – SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI BASSA TENSIONE 

64 F2 01.3 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "M" – PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

65 F2 01.4 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "M"  – PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI TERRA E 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

66 F2 02 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO " B' "  – LAYOUT DI IMPIANTO 

67 F2 02.2 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO " B' "  – SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI BASSA TENSIONE 

68 F2 02.3 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO " B' "  – PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

69 F2 02.4 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO " B' "  – PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI TERRA E 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

  G - ELABORATI ECONOMICI 

70 G 01 ELENCO PREZZI 

71 G 02 ANALISI PREZZI 

72 G 03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

73 G 04 SOMMARIO DEI LAVORI 

74 G 05 STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

75 G 06 QUADRO ECONOMICO 

  H - DISCIPLINARI 

76 H 01 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI: OPERE CIVILI E 
TUBAZIONI 

77 H 02 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE 
ED IMPIANTI ELETTRICI 

  I - AMMINISTRATIVI 

78 I 01 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

79 I 02 SCHEMA DI CONTRATTO 

80 I 03 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

  L - ESPROPRI 

81 L 01 ELENCO DITTE 

82 L 02 PIANO PARTICELLARE GRAFICO DI ESPROPRIO 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

L’area interessata dagli interventi di progetto ricade nei Comuni di Pisciotta e Camerota in provincia 

di Salerno. 
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E 

IDROGEOLOGICO 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3.1 -  ASSETTO GEOLOGICO 

L’ambito di intervento viene definito dalla dorsale collinare parallela alla costa, delimitata ad est dal 

F.me Lambro e ad ovest dal mare e dal tratto costiero a sud della foce del Mingardo. Da un punto di 

vista geologico il rilievo, nel tratto di Caprioli, è costituito dalle argilliti di Genesio (Argilliti, marne, 

siltiti, arenarie calcilutiti), mentre nell’area sud affiorano depositi marini sovrapposti al substrato 

carbonatico (Calcareniti e calcilutiti). Le formazioni del substrato geologico relativo sono state 

disarticolate dalla tettonica quaternaria lungo lineamenti con asse N-S (valle del Lambro, Valle del 

Mingardo) ed E-W, definendo un sistema di dorsali a loro volta suddivise in rilievi isolati collegati 

da selle morfologiche. 

Si definiscono pertanto degli impluvi (concavità morfologiche) laterali alle dorsali ed ortogonali alle 

stesse. 

Sia lungo le selle morfologiche sia lungo gli impluvi è presente un’estesa copertura di terreni di 

copertura in giacitura primaria e/o di genesi eluvio colluviale. 
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Nel settore a sud della foce del Mingardo sono evidenti gli effetti della dinamica costiera con una 

stretta ma significativa piana, mentre nel settore nord, nei fatti esistono solo brevi tratti di spiagge, 

ovvero non è presente una vera e propria piana. 

Lungo la fascia costiera sono presenti sabbie medio fini e grossolane (spiagge recenti) così come, nel 

fondovalle del Lambro, affiorano depositi eterometrici ed eterogenei incoerenti, con spessore 

variabile, generalmente fino ad un massimo di pochi metri, costituiti prevalentemente da ciottoli, da 

sabbie grossolane e sabbie limose, talora da blocchi, ovvero le alluvioni attuali. 

I primi, le sabbie, sono modellati dalla dinamica attuale delle correnti marine, mentre i secondi che 

costituiscono terrazzi poco più alti dell'alveo attuale, nell'ambito delle aree golenali e sono modellati 

dalla dinamica fluviale. 
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Per ulteriori dettagli si rimanda all’ elaborato “A2 01”. 
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4. INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLISTICO 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

L’analisi della vincolistica è basata sulle informazioni, a carattere nazionale, regionale e comunale, 

elencati a seguire e disponibili nei portali cartografici consultabili on-line e nei documenti reperiti 

presso gli Enti. 

1. Regime Vincolistico 

 Aree protette (L. 394/1991), Rete Natura 2000, I.B.A; 

 Vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.; 

 Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/1923); 

 Vincoli urbanistici (DGC 41/2021). 

2. Pianificazione e programmazione e territoriale 

 Piano del Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni; 

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale, ex Autorità di Bacino Sinistra Sele. 

Sinteticamente, dall’analisi effettuata si evidenzia che i vincoli insistenti sull’area sono i seguenti:  

 Aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., lett. a-f-g; 

 Aree classificate all’ interno di Aree naturali protette (Legge quadro 394/91) et al. - “Parco 

nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni”. 

Si riporta appresso lo “screening” tabellare dei vincoli e le relative interferenze con l’opera di progetto 

unitamente alle eventuali autorizzazioni ambientali richieste. 
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Tabella 1 Analisi vincolistica 

 

 

Tipologia 
Vincolo 

Vincolo 
INDIVIDUAZIONE 
INTERFERENZA 

Note 
Autorizzazione 

richiesta 

Aree naturali 
protette 
(Legge 
quadro 

394/91) et 
al. 

Parchi nazionali SI 

L'area di interesse ricade all’interno 
della perimetrazione dell’area “Parco 

nazionale Cilento Vallo di Diano e 
Alburni” – Prevalentemente in ZONA 
DI CONSERVAZIONE D (Zona di 

promozione economica e sociale) ed in 
parte di ZONA B1 (Zona di riserva 
generale orientata) - (art.8 NA del 
PNCVA) e in ZONA C1 (Zona di 

conservazione). 

NULLA 

OSTA ENTE 

PARCO 

D.Lgs. 42/04 
E SS.MM.II. 

Art. 134 – Beni Paesaggistici 

Comma 1, lettera a) 
–  
Immobili ed aree di 
notevole interesse 
pubblico di cui 
all’articolo 136 

SI 

L'area di interesse ricade all’interno 
delle aree tutelate dal (Preliminare) PPR 

Campania – Ambito di tutela 08- 
Costiera Cilentana Sud 

GLI 

INTERVENTI 

ricadono tra 

QUELLI esclusi 

dall’ 

autorizzazione 

paesaggistica di 

cui al DPR 

31/2017, 

Allegato A, let. 

A.15   

a) i territori costieri 
compresi in una 
fascia della 
profondità di 300 
metri dalla linea di 
battigia, anche per i 
terreni elevati sul 
mare 

SI 
L'area di interesse ricade all’interno 
delle aree tutelate dal (Preliminare) PPR 
Campania 

GLI 

INTERVENTI 

ricadono tra 

QUELLI esclusi 

dall’ 

autorizzazione 

paesaggistica di 

cui al DPR 

31/2017, 

Allegato A, let. 

A.15   

 

f) parchi e le riserve 
nazionali o regionali, 
nonché i territori di 
protezione esterna 
dei parchi 

SI 
L'area di interesse ricade all’interno 
della PNCVA).  

Nulla Osta Ente 

Parco   
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P.A.I Area a Rischio frana SI 

Le aree oggetto di intervento 
ricadono all' interno della 
perimetrazione a rischio - Piano 
Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PSAI), dei territori 
dell’ex Autorità di Bacino 
Campania Sud e Interregionale del 
Sele (già ex Autorità Interregionale 
Sele), adottato con Delibera di 
Comitato Istituzionale n. 20 del 
18/09/2012 GURI n 247 del 
22/10/12; nonché il Testo Unico 
delle Norme di Attuazione (NdA), 
adottato con delibera del Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino Regionale Campania Sud 
ed Interregionale per il bacino 
idrografico del fiume Sele n. 22 del 
02/08/2016. 

PARERE ADAM 
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5.VERIFICA DELL’ INTERESSE ARCHEOLOGICO 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Con riferimento all’ art. 25, comma 1 del D.Lgs 50/2016, si sottopongono le opere di progetto a 

verifica di interesse archeologico trasmettendo al Soprintendente territorialmente competente copia 

del progetto compresi gli esiti delle indagini geologiche o architettoniche, delle ricognizioni volte 

all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio e della relazione 

archeologica (v. elab. prog. “A1 05”).  
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6.RILIEVI ED INDAGINI 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Per la redazione del presente Progetto si è provveduto alla preliminare esecuzione di indagini e rilievi 

finalizzati ad acquisire, con il dovuto grado di dettaglio, informazioni relative allo “stato di fatto”, sia 

con riferimento alla conformazione delle aree, che alla geometria e dimensioni delle opere ed 

infrastrutture attualmente esistenti e facenti parte dello schema idraulico di progetto. 

 

6.1 - RILIEVI TOPOGRAFICI ED INTERFERENZE 

Le attività di rilievo topografico hanno riguardato tutta l’area interessata dalle opere di progetto. 

I rilievi sono stati effettuati con tecniche combinate di rilievo topografico satellitare (GPS) e con 

stazione totale (TS). 

I rilievi sono stati eseguiti dalla società GEO3ART S.r.l.; per elementi di dettaglio si rimanda agli 

elaborati di rilievo. 

Sulla base dei rilievi eseguiti, sovrapponendo le opere di progetto allo “stato di fatto”, sono state 

determinate le “interferenze” plano-altimetriche tra le opere di progetto e quelle esistenti. 

 

6.2 – RILIEVI CONSAC  

Come innanzi evidenziato, le nuove opere di progetto si inseriscono nel contesto di un più ampio ed 

articolato “sistema fognario/depurativo”, con recapito finale costituito dall’ esistente impianto di 

depurazione di Portigliola. 

In particolare, è da rilevare che le nuove condotte fognarie di progetto a servizio dell’ “area Caprioli” 

trovano recapito, diretto o  attraverso tubazioni esistenti, nel collettore disposto(*)  lungo la SR 447, 

quest’ ultimo veicolato verso l’ impianto di depurazione di Portigliola. 

LA condotta dello schema “Mingardo”, invece, come riportato nello “schema idraulico” della tavola 

“D1 03” di progetto, risultano integrate, e direttamente collegate in appositi “nodi idraulici”, con 

sistemi di tubazioni esistenti, il cui recapito finale è costituito dall’ esistente impianto di sollevamento 

“Primula”. 

Particolare attenzione, quindi, è stata posta in riguardo alla verifica delle ottimali condizioni delle 

opere fognarie esistenti, al fine di assicurare la piena funzionalità del complesso delle opere di 

progetto. 

                                                 
(*) con nuova condotta prevista in progetto da realizzare a cura della Provincia di Salerno. 
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Per tale fine, nel mese di febbraio 2024 sono state effettuate da squadre di tecnici CONSAC puntuali 

attività di verifica con sopralluoghi, videoispezioni e controlli vari, il cui esito è integralmente 

riportato nel “FASCICOLO A” allegato in calce alla presente relazione, ed al quale si rimanda. 
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7.DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7.1 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO (AREA CAPRIOLI) 

Come evidenziato nella tavola grafica “D1 01.1” (vedi anche immagine che segue) gli interventi di 

adeguamento del sistema fognario da realizzarsi nell’ “Area Caprioli” prevedono la posa in opera di 

tratti di condotte  in PEAD del diametro esterno DE 250 (tratti a gravità, con relativi pozzetti di 

ispezione) e brevi tronchetti di condotte di mandata di diametro DE 50 e DE 90, questi ultimi 

recapitanti in apposti impianti di sollevamento denominati rispettivamente “Impianto di sollevamento 

M” ed “Impianto di sollevamento B’ ”, il tutto come da tabella di riepilogo  e figura che seguono. 

 

 

Tabella riepilogativa dei tratti di tubazione previsti in progetto 

AREA CAPRIOLI  

Tratto   L (m)   Tipologia condotta DE/DN (mm)  n. pozzetti   Tipologia 

B ‐ B'  203,24  PE100 PFA 6 ‐ DE 250  9  Gravità 

B' ‐ B''  117,50  PE100 PFA 10  ‐ DE 90   ‐  Mandata 

C ‐ C'  591,89  PE100 PFA 6 ‐ DE 250  43  Gravità 

Cbis ‐ Cter  59,44  PE100 PFA 6 ‐ DE 250  5  Gravità 

E ‐ E'  250,78  PE100 PFA 6 ‐ DE 250  14  Gravità 

F ‐ F'  152,46  PE100 PFA 6 ‐ DE 250  12  Gravità 

G ‐ G'  365,72  PE100 PFA 6 ‐ DE 250  19  Gravità 

H ‐ H'   255,88  PE100 PFA 6 ‐ DE 250  13  Gravità 

I ‐ I'   142,37  PE100 PFA 6 ‐ DE 250  9  Gravità 

L ‐ L'  134,61  PE100 PFA 6 ‐ DE 250  9  Gravità 

M1 ‐ M1bis  33,13  PE100 PFA 6 ‐ DE 250  2  Gravità 

M1 ‐ Mp  39,23  PE100 PFA 10 ‐ DE 50  ‐    Mandata 

M1ter ‐ M1'  68,36  PE100 PFA 6 ‐ DE 250  6  Gravità 

M2 ‐ M2'  20,43  PE100 PFA 6 ‐ DE 250  3  Gravità 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Razionalizzazione funzionale sistema fognario Portigliola - Caprioli di Pisciotta e Camerota 

CUP: F32E21000110006 
 

Progettazione: CNC Ingegneri S.r.l. Pagina 17 di 34 
 

 

Planimetria Area Caprioli con indicazione dei tratti di progetto 

 

 

Per il “dimensionamento idraulico” dei vari tratti di progetto e degli impianti di sollevamento si 

rimanda alla relazione A1 03. 

 

7.2 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO (AREA MINGARDO) 

L’intervento di progetto, con riferimento all’”Area Mingardo”, prevede la realizzazione di un nuovo 

impianto di sollevamento, in sostituzione di impianto esistente e da dismettere, e la posa in opera, 

sotto la strada SR 562, di una coppia di condotte: 

 la prima, come “condotta di mandata”, con origine dal nuovo impianto di sollevamento e 

termine in un nodo di interconnessione con l’esistente condotta di mandata posta in uscita dal 

preesistente impianto a quota di circa 24 m s.l.m., di complessiva lunghezza di 345 ml; 

 la seconda, con funzionamento “a gravità”, disposta in prosecuzione dell’esistente tubazione 

che attualmente recapita nel preesistente impianto di sollevamento, con origine dal nodo di 

derivazione verso il suddetto impianto e termine in corrispondenza di appositi manufatti 

(pozzetti di arrivo al nuovo impianto) ubicati in adiacenza al realizzando impianto di 

sollevamento. 

 

Lavori in economia 

Come innanzi evidenziato, le opere di progetto dello schema “MINGARDO” si inseriscono, 

integrandolo, in un contesto di infrastrutture fognarie esistenti il cui recapito è costituito dall’impianto 
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di sollevamento Primula, nel Comune di Centola, con condotta di mandata ed opere a valle aventi 

come “recapito finale” l’esistente impianto di depurazione di Portigliola. 

Nell’ambito dei lavori in appalto è stata prevista una serie di interventi di sistemazione/riadeguamento 

di una parte del complesso delle condotte fognarie esistenti, direttamente integrate nel complesso 

delle nuove opere da realizzare (v. voce di prezzo PA 08), avendo preventivamente verificato ed 

individuato, con accurate indagini, le criticità e le lavorazioni necessarie per assicurarne l’officiosità 

tecnico/idraulica (v. “FASCICOLO A” allegato). 

Nella voce “lavori in economia” del Quadro economico di spesa, tra le “Somme a disposizione 

dell’Amministrazione”, è stata prevista un’ulteriore somma, pari ad € 60.000,00, corrispondente ad 

ulteriori attività di verifica (videoispezioni, prove di tenuta, ispezioni ed analisi dirette sulle opere 

esistenti), nonché locali interventi di sistemazione/adeguamento riguardanti i tratti dei collettori 

fognari esistenti posti a valle del “nodo” di arrivo della condotta di mandata derivata dal nuovo 

impianto di sollevamento (con pozzetto posto a quota strada 24,11 m s.l.m.m.), e con recapito 

nell’esistente, e sopra richiamato, impianto di sollevamento Primula, ivi compreso l’esistente tratto 

di attraversamento del F. Mingardo. 
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8. ASPETTI DI NATURA IDRAULICA  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
8.1 – CAPRIOLI 

Il dimensionamento dei vari tratti di progetto della rete fognaria di Caprioli è stato definito in 

relazione al valore minimo della sezione della tubazione, – DN 200, così come previsto al punto (Rif. 

Cap. 11 – Punto E – ultimo comma) della specifica normativa Circolare Ministeriale LL.PP. n. 11633 

del 7.01.1974. 

Il dimensionamento dei due impianti di sollevamento, previsti nei nodi M e B’, è stato definito come 

appresso indicato. 

 Per l’impianto M (1 pompa + 1 di riserva), a servizio di un numero molto limitato di abitazioni 

(per complessivi 40 abitanti equivalenti), si considera una portata da sollevare di 0,75 l/s (tale 

da assicurare velocità nella condotta DE 50 – sp. 3,0 mm – PN 10 maggiore di 0,5 m/s), con 

prevalenza di 6 m. Il volume del “pozzetto” dell’impianto, pari a 0,8 m3, viene svuotato nel 

tempo di 20 minuti circa. 

 Per l’impianto B’ (1 pompa + 1 di riserva) si considera un “bacino” di utenza corrispondente 

ad un massimo di 500 abitanti equivalenti, con portata da sollevare pari a 2,78 l/s 

(corrispondente ad una portata di punta di 3 volte la portata media nera), tale da assicurare 

velocità nella condotta DE 90  - sp. 5,4 mm– PN 10 maggiore di 0,5 m/s, e con prevalenza di 

25 m. 

Il “volume utile” della vasca di presa delle pompe di sollevamento è pari a 1,40 x 2,40 x 1,30 

(volume tra le quote minima (0,50 m s.l.m.m.) e massima (1,80 m s.l.m.m.), con tempo di 

svuotamento del manufatto di 30 minuti circa (riferito alla portata di punta). 

 

8.2 – MINGARDO 

L’impianto di sollevamento Mingardo (previsto con 1 pompa + 1 di riserva, nella fase transitoria di 

progetto, con disposizione di un’ulteriore pompa nella fase “a regime”) è dimensionato per un numero 

di abitanti equivalenti pari a 4000 (considerando, in cautela, per tutti una dotazione idrica di               

200 l / (ab · g), con recapito in fognatura di aliquota dell’80%). 

La portata media nera, a regime, è stimata pari a 7,41 l/s, con portata di punta di 22,22 l/s (coefficiente 

pari a 3). Nella fase “transitoria” di progetto i suddetti valori sono ridotti del 50%. 

Il volume complessivo della vasca di carico dell’impianto (sezionabile nella fase transitoria) è pari a 

40 mc circa. La condotta di mandata dell’ impianto è in PEAD PE 100 – PFA 16 – DE 250 (sp. 22,7 

mm). 
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9.ASPETTI DI NATURA GEOTECNICA E STRUTTURALE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

9.1 – ASPETTI DI NATURA GEOTECNICA E STRUTTURALE 

I manufatti in c.a. previsti in progetto sono costituiti da pozzetti prefabbricati di piccole dimensioni e 

dalle vasche, gettate in opera,  nelle quali sono installati i sistemi di pompaggio degli impianti di 

sollevamento Mingardo e B’. 

Le coordinate geografiche dei siti d’ imposta degli impianti sono le seguenti: 

 

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO MINGARDO 

Coordinate medie 

coordinate WGS 84 Lat. 40.018032 [°];  Long. 15.332475 [°] 

coordinate ED 50 Lat. 40.019041 [°];  Long. 15.333313[°] 

 

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO “ B’ “ - CAPRIOLI 

Coordinate medie 

coordinate WGS 84 Lat. 40.073650 [°];  Long. 15.272472 [°] 

coordinate ED 50 Lat. 40.0746581 [°];  Long. 15.273312[°] 

 

Per entrambe le opere sono stati considerati i seguenti parametri per la valutazione delle azioni 

sismiche: 

   Classe d’uso CU della struttura (§ 2.4.2 NTC-18): Classe II 

 Vita di riferimento VR della struttura (§ 2.4.3 NTC-18): VR = VN · CU = 50 anni 

 Categoria di suolo (§ 3.2.2. NTC-18)  C 

 Categoria topografica (§ 3.2.2. NTC-18) T1 

 

Per quanto attiene alla caratterizzazione geotecnica dei terreni, come evidenziato nella relazione 

geotecnica di progetto, gli stessi sono di natura granulare e possono essere come appresso 

cautelativamente caratterizzati: 

 

gsat = 18 kN/mc     f’k = 30°    c’ = 0 kPa 
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Dal punto di vista strutturale l’ impianto Mingardo  è a pianta rettangolare,  di dimensioni  esterne 

pari a 7,10 x 4,10 m.   

L' altezza, misurata dall' estradosso della fondazione all' intradosso della soletta di copertura  risulta 

pari a 3,25 m; la platea di fondazione ha spessore pari a 30 cm, analogamente  alle pareti in elevazione  

ed  alla soletta di copertura. 

Lo schema planimetrico della struttura e la sezione trasversale è di seguito riportata.  
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Anche l’ impianto B’  è a pianta rettangolare,  di dimensioni  esterne pari a 3,00 x 2,40 m.   

L' altezza, misurata dall' estradosso della fondazione all' intradosso della soletta di copertura  risulta 

pari a 3,44 m; la platea di fondazione ha spessore pari a 30 cm, analogamente  alle pareti in elevazione  

ed  alla soletta di copertura. 

Lo schema planimetrico della struttura e la sezione trasversale è di seguito riportata  

          

 

 

Entrambi i manufatti risultano completamente interrati. 

Le verifiche di dimensionamento strutturale sono riportate negli elaborati A2 02.1 ed A2 02.2, ai 

quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio. 
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9.2 – ASPETTI DI NATURA IMPIANTISTICA 

Di seguito si illustra il progetto degli impianti elettrici BT a servizio dei nuovi impianti di 

sollevamento acque fognarie denominati  “ B’ “ e “ M1 “ di Caprioli, siti nel comune di Pisciotta, e 

“Mingardo”, sito nel comune di Camerota in provincia di Salerno. 

Nelle scelte progettuali sono stati presi in considerazione i seguenti fattori: 

 frazionabilità di ogni sezione del sistema per ottenere una gestione flessibile, economica e di 

facile controllo; 

 adattabilità degli impianti alle strutture del complesso, soprattutto nell’ottica di garantire 

un'agevole accessibilità durante le operazioni di manutenzione e controllo; 

 sicurezza degli impianti nei confronti degli utenti nelle condizioni di utilizzo; 

 contenimento dei consumi energetici associati alla conduzione degli impianti. 

Le quantità, i percorsi elettrici ed i dettagli installativi sono desumibili dagli elaborati grafici in 

allegato al progetto. 

I carichi elettrici complessivi delle utenze dell'esercizio sono stati preventivamente definiti e calcolati 

con l'ausilio del software specifico "Ampere professional 2023 della Soc. Electrographics". 

I dati relativi agli assorbimenti e al conseguente dimensionamento dei circuiti sono riportati negli 

schemi elettrici unifilari. 

9.2.1 – Caratteristiche generali degli impianti 

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO “ B’ “ - CAPRIOLI 

Comune Pisciotta (SA)  

Frazione Caprioli 

Destinazione d’uso Impianto di sollevamento fognario 

Potenza impegnata totale  

(Carico convenzionale) 
5 kW 

 

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO “ M1 “  - CAPRIOLI 

Comune Pisciotta (SA)  

Frazione Caprioli 

Destinazione d’uso Impianto di sollevamento fognario 

Potenza impegnata totale  

(Carico convenzionale) 
3 kW 
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IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO MINGARDO 

Comune Camerota (SA)  

Frazione Marina di Camerota 

Destinazione d’uso Impianto di sollevamento fognario 

Potenza impegnata totale  

(Carico convenzionale) 
60 kW 

 

9.2.2 – Norme di riferimento impianti elettrici 

Le leggi contengono delle regole generali il cui rispetto è obbligatorio; inoltre si esprime in esse 

la presunzione che il completo rispetto del loro dettato si consegua attraverso l’applicazione delle 

norme tecniche consensuali elaborate ed emanate dagli organismi nazionali, comunitari ed 

internazionali, a questo fine istituiti. 

Gli impianti completi ed i componenti necessari alla realizzazione o all’adeguamento degli stessi 

dovranno essere conformi e costruiti nel rispetto delle norme tecniche e di legge in vigore al momento 

dell'esecuzione, al fine di rispettare le indicazioni progettuali e porre quindi i presupposti per la 

realizzazione di opere a perfetta regola d’arte.  

Dovranno inoltre essere realizzati in conformità a quanto prescritto e consegnati ultimati, 

perfettamente funzionanti e collaudabili. In particolare, si farà riferimento alle principali leggi e 

normative di seguito elencate: 

 CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”; 

 CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti 

BT delle imprese distributrici di energia elettrica”; 

 CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000V in 

corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua”; 

 CEI 64-8/3 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 3: Caratteristiche generali"; 

 CEI 23-48 “Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per uso domestico e 

similare. Prescrizioni generali”; 

 CEI 23-49 “Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per uso domestico e 

similare. Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione e 

apparecchi che nell’uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile”; 
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 Norma CEI 23-51 “Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri per uso 

domestico e similare”; 

 CEI 17-5 “Interruttori automatici per corrente alternata a tensione nominale non superiore a 

1000V”; 

 CEI EN 60898-1 (CEI 23-3) “Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per 

impianti domestici e similari”; 

 CEI EN 61439-1 “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT) Parte 1: Regole generali”; 

 CEI EN 61439-2 “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT) Parte 2: Quadri di potenza”; 

 CEI 20-22 " Prova dei cavi non propaganti l'incendio"; 

 CEI 20-35 " Prova dei cavi non propaganti la fiamma"; 

 CEI 20-37 " Cavi con bassa emissione di gas corrosivi i caso di incendio"; 

 CEI EN 50525-2-72 (CEI 20-107/2-72) "Cavi elettrici - Cavi energia con tensione nominale 

non superiore a 450/750 V (U0/U)"; 

 CEI 20-21 " Calcolo delle portate dei cavi elettrici in regime permanente"; 

Alla normativa tecnica sono affiancate le seguenti leggi: 

 D.P.R. 27/4/1955 N. 547 

               Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

 Legge 1/03/1968 N.186 

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, materiale ed impianti  

elettrici ed elettronici; 

 Legge 08/10/1977 n. 791 

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (n.73/23/CEE) relativa alle 

garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato 

entro certi limiti di Tensione; 

 D.M. 10/4/1984 

Eliminazione dei radiodisturbi; 

 Legge 5/3/1990 N.46 

Norme per la sicurezza degli impianti; 

 D.P.R. 6/12/1991 N.447 

Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n.46 in materia di sicurezza degli 

impianti; 
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 D.Lgs 476/92 

Recepimento della “Direttiva del Consiglio d’Europa sulla Compatibilità elettromagnetica"; 

 D.Lgs. 19/09/1994 N. 626 

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 

0/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro; 

 D.Lgs 626/96 e D.Lgs 277/97 "Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 

626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale 

elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione" 

 D.M. 22.01.2008 n° 37 

Sicurezza degli impianti negli edifici: le nuove disposizioni; 

 D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. 

Dovranno altresì essere rispettate tutte le restanti norme e normative legislative inerenti all’argomento 

oggetto della seguente relazione, non espressamente citate. 

 

9.2.3 – Classificazione dei sistemi elettrici 

Dall’analisi dimensionale degli impianti elettrici a servizio delle stazioni di sollevamento si è definita 

una potenza totale da impegnare inferiore a 100 kW cadauno, pertanto, la fornitura di energia elettrica, 

per tali impianti sarà in bassa tensione e di tipo trifase con neutro (3F+N); le masse degli utilizzatori 

verranno quindi collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello a cui è 

connesso il punto di alimentazione, trattasi pertanto di sistemi TT. 

 

9.2.4 –  Oggetto degli interventi  

Come specificato anche nei paragrafi precedenti della presente relazione, saranno realizzati tre nuovi 

impianti di sollevamento, specificatamente nelle posizioni indicate ai paragrafi precedenti.  

Per la scelta delle elettropompe degli impianti di sollevamento si è fatto riferimento alla necessità di 

garantire le portate massime considerando le seguenti caratteristiche del fluido: 

 densità del liquido convogliato: 999 kg/m3; 

 viscosità cinetica: 1,569 x 10-6 m2/s; 

 pressione del vapore: 0,7892 kPa; 

 unità di misura: secondo il SI (Sistema Internazionale); 

 accelerazione di gravità: 9.81 m/s2; 



 
Razionalizzazione funzionale sistema fognario Portigliola - Caprioli di Pisciotta e Camerota 

CUP: F32E21000110006 
 

Progettazione: CNC Ingegneri S.r.l. Pagina 27 di 34 
 

 fluido convogliato: acque reflue urbane. 

Di seguito si riportano i valori di portata e prevalenza di progetto per ogni singola stazione di 

sollevamento: 

I. Impianto di sollevamento “ B’ ” - Caprioli 

Qtot = 2,78 l/s  Htot = 25 m 

II. Impianto di sollevamento “ M1 “ - Caprioli 

Qtot = 0,75 l/s  Htot = 6 m 

III. Impianto di sollevamento “ Mingardo ” 

Qtot = 7,41 l/s  Qmax = 22,22  l/s 

 

Per ottemperare a tali esigenze, la scelta verte su elettropompe sommergibili con girante in Hard-Iron 

delle potenze di seguito indicate: 

I. Impianto di sollevamento “ B’ “ – Caprioli : 

N° 2 elettropompe da 1,3 kW  

Formazione 1 attiva + 1 di riserva  

II. Impianto di sollevamento “ M1 “ - Caprioli 

N° 2 elettropompe da 1,6 kW  

Formazione 1 attiva + 1 di riserva  

III. Impianto di sollevamento “Mingardo”: per tale impianto è prevista l’installazione di tre 

elettropompe esistenti delle quali  una pompa attiva e una di riserva nella fase transitoria 

di progetto, con messa in esercizio della terza pompa nella fase a regime. Le tre 

elettropompe in esame non sono oggetto di fornitura ma saranno recuperate da un impianto 

esistente e reinstallate nel nuovo impianto di sollevamento di progetto. 

 

Ogni elettropompa sarà completamente automatizzata e tele-gestibile. Il funzionamento dei sistemi 

sarà definito a valle di logiche impostate e calcolate mediante appositi modelli che recepiranno i 

valori della strumentazione installata. L’avviamento delle elettropompe sarà garantito, per quanto 

concerne gli impianti “ B’ “ di Caprioli e l’impianto di Mingardo, da inverter di dimensioni adeguate; 

questa apparecchiatura sarà in grado di variare la frequenza e di modulare la potenza. Questa funzione 

consentirà di avviare le elettropompe con rampe selezionabili permettendo di limitare le sollecitazioni 

sui componenti elettrici e sulle tubazioni e rendendo minime le problematiche legate al colpo d’ariete. 

La funzione di ottimizzazione del pompaggio impedirà inoltre alla pompa di lavorare in zone di curva 

non ottimali, garantendo la massima efficienza idraulica ed elettrica del sistema. 
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Per l’impianto “ M1 “ di Caprioli sono previsti avviamenti diretti delle elettropompe. 

In prossimità degli impianti di sollevamento, saranno previsti appositi armadi in vetroresina a doppia 

custodia da installare all’esterno, dove saranno alloggiati i dispositivi di protezione e comando delle 

elettropompe.  

Ogni quadro sarà dotato di targa identificatrice dove dovrà essere riportato in maniera indelebile il 

nome del costruttore, il tipo e il numero progressivo di costruzione, la data di costruzione, la norma 

di riferimento ed eventualmente la corrente nominale (In), la tensione nominale (V) e il valore della 

corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw) o la corrente di cortocircuito condizionata (Icc). 

La sezione di avviamento motori del quadro sarà dotata di porta con interblocco con manopola di 

rimando del sezionatore di zona al fine di permetterne l'apertura solo dopo aver messo fuori tensione 

le parti attive; inoltre, non deve essere possibile richiudere il dispositivo di sezionamento se la porta 

non è chiusa. 

In definitiva, per ciascun impianto saranno previste le seguenti installazioni: 

‐ Nuovi quadri generali BT “QGEN”  

‐ Nuovi Quadri di avviamento delle elettropompe ad inverter negli impianti “ B’ “ di Caprioli 

e per l’impianto di Mingardo; 

‐ Nuovo Quadro ad avviamento diretto delle elettropompe per l’impianto “ M1 “ di Caprioli; 

‐ Nuove elettropompe per il sollevamento delle acque reflue recapitate all’impianto per gli 

impianti  “ B’ e “M1” di Caprioli, mentre per l’impianto di Mingardo è prevista solo 

l’installazione ma non la fornitura (elettropompe esistenti(*); 

‐ Nuove condutture elettriche di connessione in bassa tensione; 

‐ Nuovo impianto disperdente di messa a terra; 

‐ Fornitura e posa in opera di materiali accessori e quant’altro necessario per far si che i lavori 

siano eseguiti a REGOLA D’ARTE secondo la norma della BUONA TECNICA (Legge 186 

del 01/03/1968) ed in conformità del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed al D.M. dello 

sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n.37. 

 
 
 

  

                                                 
(*) Elettropompe installate in impianto di sollevamento da dismettere, per le quali è previsto la rimozione dall’ attuale 

sito, il rimontaggio, i collegamenti elettrici ed idraulici, l’ avviamento ed il collaudo. 
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10.GESTIONE DELLE MATERIE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo si fa riferimento alla normativa di settore D. Lgs 

152/2016 Legge quadro sulla Tutela dell’Ambiente, DPR 13 giugno 2017, n. 120 Regolamento 

recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 

del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 

2014, n. 164. (GU n.183 del 7-8-2017). 

Il bilancio dei materiali di scavo e di quelli necessari alla costruzione dell’opera è stato redatto sulla 

base della stima delle relative quantità, riportate nell’ambito del “Computo Metrico Estimativo” del 

presente Progetto. 

 

CATEGORIE DESCRIZIONE LAVORI U.M. QUANTITÀ 

SCAVI 
Scavo a sezione obbligata e 
scotico 

m3 3421.71 

DEMOLIZIONI 

Conglomerato Bituminoso 
Fond. Stradale  
Misto cementato battuto 
Fresatura 
Pavimentazione in pietra 

m3 

 
 
1248.14 
 
 

RINTERRI 
Materiale da scavo 
Materiale da cava 

m3 
126.30 
1264.05 

TRASPORTI 
Trasporto ad impianto 
autorizzato di materiale prov. da 
scavo (terre e rocce) 

m3 4544.17 

 

Ulteriori dettagli sono riportati nell’ elaborato A1 08. 
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11.ESPROPRIAZIONI 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nell’ambito del presente Progetto, come illustrato negli elaborati L 01 e L 02, (rispettivamente Elenco 

Ditte e Piano Particellare di Esproprio Grafico), è prevista l’acquisizione di alcune aree, interessate 

da esproprio, la cui stima è inserita nel Quadro economico di progetto. 
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12. INDICAZIONI PER LA SUCCESSIVA FASE PROGETTUALE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Per quanto attiene alla successiva fase di progettazione esecutiva, si precisa che la stessa sarà redatta 

nel rispetto del presente Progetto definitivo. Ai sensi dell’art.33 del DPR 207/2010, conterrà almeno 

i seguenti documenti: 

 relazione generale (aggiornata); 

 relazioni specialistiche (eventualmente aggiornate ed approfondite per gli aspetti di dettaglio 

propri della progettazione esecutiva); 

 elaborati grafici in scala adeguata e completi di particolari costruttivi ed elaborati atti ad illustrare 

le modalità esecutive di dettaglio delle opere; 

 calcoli esecutivi delle strutture (aggiornati ed approfonditi per gli aspetti di dettaglio propri della 

progettazione esecutiva); 

 computo metrico estimativo e quadro economico (aggiornamento di quelli già forniti); 

 elenco dei prezzi unitari ed analisi (eventuale aggiornamento di quelli già forniti). 

 

Il Progetto definitivo, su richiesta della S.A. è stato corredato dal Piano di Sicurezza e dal Piano di 

Manutenzione, oltre che dal Capitolato Speciale d’ Appalto e Schema di Contratto. 
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13.QUANTIFICAZIONE DEI COSTI ED ASPETTI RELATIVI 

ALLA SICUREZZA 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

13.1 – QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

In sede di redazione del presente progetto, come detto,  si è provveduto alla compilazione del PSC, 

sviluppato in relazione a quanto previsto nel D.lgs 81/2008 e s.m.i.. 

Il PSC, completo di tutti gli allegati e fascicoli, è riportato negli elaborati da A3 01 a A3 06. 

Nell’ambito del suddetto “piano”, oltre alla definizione e valutazione dei rischi connessi alle 

specifiche attività di cantiere, si è provveduto anche alla quantificazione dei costi connessi alla misure 

di sicurezza. 

Come riportato nell’ elaborato A3 03 il costo complessivo della sicurezza è risultato pari ad   € 

20.000,00, come si evince dalla tabella riepilogativa che segue. 

 

 

13.2 – ORGANIZZAZIONE LAVORI E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE 

Nell’ambito del presente progetto, come innanzi descritto, si è definita la fasizzazione degli interventi, 

per i quali si è previsto un tempo di esecuzione pari a 325 giorni naturali e consecutivi (v. Elab. I 03). 

 

a) Apprestamenti € 15 257,65

b) Misure preventive e protettive e DPI € 0,00

c) Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche € 1 048,88

d) Mezzi e servizi di protezione collettiva € 2 148,72

e) Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di
sicurezza € 300,00

f) Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti € 400,00

g) Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva € 400,00

Misure ANTICOVID 19 € 466,00

Importo complessivo totale dei costi della sicurezza 

(non soggetti a ribasso)
TOTALE in c.t. € 20 000,00

Costi della sicurezza

€ 20 021,25
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14. QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DEGLI INTERVENTI E 

QUADRO ECONOMICO 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Come riportato nell’ elaborato G 03 – Computo metrico estimativo, l’importo dei lavori è risultato 

pari ad € 1.080.000,00, avendo utilizzato il prezziario regionale “anno 2024”. 

Per le lavorazioni per le quali non si è trovato diretto riscontro nel suddetto prezziario, sono stati 

elaborati specifici nuovi prezzi, per i quali sono state predisposte apposite analisi (v. Elab. G 02). 

Come sopra riportato, il costo complessivo della sicurezza è risultato pari ad € 20.000,00. 

In definitiva, l’importo dei lavori, comprensivo dei costi della sicurezza, è pari ad € 1.080.000,00. 

Il quadro economico dell’intervento di progetto è di seguito riportato.  

 

Con riferimento al suddetto quadro, si evidenzia che oltre all’ importo relativo ai “lavori”, nello stesso 

è stato considerato anche l’importo per la redazione della progettazione esecutiva, quest’ ultimo 

stimato come previsto dalla normativa vigente in € 17.800,00,  e con calcolo del preventivo allegato 

in calce al Capitolato Speciale d’ Appalto. Per la redazione della progettazione esecutiva è stata 

considerata una tempistica di 35 giorni. 

 

 
 

A

a.1 Lavori a base di gara  € 1 080 000,00 
a.2 Oneri per la sicurezza  € 20 000,00 
a.3 Costi della manodopera  € 144 553,00 
A1 Importo totale lavori  € 1 100 000,00 

A2 Importo totale progettazione esecutiva  € 17 800,00 

A IMPORTO TOTALE (A1+A2)  € 1 117 800,00 

B

b.1 Lavori in economia  € 60 000,00 

b.2 Oneri di discarica  € 77 800,00 

b.3 Rilievi, accertamenti e indagini, sopralluoghi ed indagini, accertamenti di laboratorio  € 8 500,00 

b.4 Allacciamenti ai pubblici servizi  € 33 000,00 

b.5 Imprevisti  5,00%  € 1 100 000,00  € 55 000,00 

b.6 Acquisizione di aree o immobili  € 12 100,00 

b.7 Accantonamento  € - 

b.8 Spese tecniche (Direzione Lavori, CSE, collaudi)  € 92 200,00 

b.9 Incentivi 2,00%  € 1 100 000,00  € 22 000,00 

b.10 Spese per attività di consulenza e di supporto 1,00%  € 1 100 000,00  € 9 500,00 

b.11 Spese per commissioni giudicatrici 1,00%  € 1 100 000,00  € 11 000,00 

b.12 Spese per pubblicità 0,10%  € 1 100 000,00  € 1 100,00 

b.13 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (A1 - lavori) 10,00%  € 1 100 000,00  € 110 000,00 

b.14 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (A2 - progettazione) 22,00%  € 17 800,00  € 3 916,00 

b.15 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (b.5 - imprevisti) 22,00%  € 55 000,00  € 12 100,00 

b.16 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.10+b.11+b.12) 22,00%  € 293 100,00  € 64 482,00 

b IMPORTO TOTALE SOMME  DISPOSIZIONE  € 572 698,00 

IMPORTO TOTALE A + B  € 1 690 498,00 

Importo ammesso a finanziamento  € 1 500 000,00 

QUADRO ECONOMICO

LAVORI:

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:
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Sommario	Sezione

Pozzetto	a	monte

Nome	sezione

30
Pozzetto	a	valle 32

Lunghezza	della	sezione
Lunghezza	ispezionata 113	m

113.09	m

Nr	videocassetta
Utilizzo	della	rete Previsto	solamente	per	acque	nere
Materiale

Da	pozzetto	32	a	30
SR	ex	SS	562Strada

Comune	/	Città Camerota

PVC-U

Distanza	[m]

1 0 is Inizio	sezione

2 113.09 gfdd Grossa	formazione	di	depositi	duri	nella	giunzione

3 113.09 fs Fine	sezione

Pozzetto	a	monte

Nome	sezione

1
Pozzetto	a	valle 4

Lunghezza	della	sezione
Lunghezza	ispezionata 188	m

188.00	m

Nr	videocassetta
Utilizzo	della	rete Previsto	solamente	per	acque	nere
Materiale

Da	pozzetto	1	a	4
SR	ex	SS	562Strada

Comune	/	Città Camerota

PVC-U

Distanza	[m]

1 0 is Inizio	sezione

2 188.00 fs Fine	sezione

Pozzetto	a	monte

Nome	sezione

29
Pozzetto	a	valle 30

Lunghezza	della	sezione
Lunghezza	ispezionata 76	m

75.71	m

Nr	videocassetta
Utilizzo	della	rete Previsto	solamente	per	acque	nere
Materiale

Da	pozzetto	29	a	30
SR	ex	SS	562Strada

Comune	/	Città Camerota

PVC-U

Distanza	[m]

1 0 is Inizio	sezione

2 55.87 gld Giunto	leggermente	disassato

3 75.70 gfdd Grossa	formazione	di	depositi	duri	nella	giunzione

4 75.71 fs Fine	sezione
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Sommario	Sezione

Pozzetto	a	monte

Nome	sezione

27
Pozzetto	a	valle 29

Lunghezza	della	sezione
Lunghezza	ispezionata 189	m

188.63	m

Nr	videocassetta
Utilizzo	della	rete Previsto	solamente	per	acque	nere
Materiale

Da	pozzetto	29	a	27
SR	ex	SS	562Strada

Comune	/	Città Camerota

PVC-U

Distanza	[m]

1 0 is Inizio	sezione

2 188.63 fs Fine	sezione

Pozzetto	a	monte

Nome	sezione

25
Pozzetto	a	valle 27

Lunghezza	della	sezione
Lunghezza	ispezionata 189	m

189.00	m

Nr	videocassetta
Utilizzo	della	rete Previsto	solamente	per	acque	nere
Materiale

Da	pozzetto	27	a	25
SR	ex	SS	562Strada

Comune	/	Città Camerota

PVC-U

Distanza	[m]

1 0 is Inizio	sezione

2 189 fs Fine	sezione

Pozzetto	a	monte

Nome	sezione

22
Pozzetto	a	valle 25

Lunghezza	della	sezione
Lunghezza	ispezionata 171	m

171.30	m

Nr	videocassetta
Utilizzo	della	rete Previsto	solamente	per	acque	nere
Materiale

Da	pozzetto	22	a	25
SR	ex	SS	562Strada

Comune	/	Città Camerota

PVC-U

Distanza	[m]

1 0 is Inizio	sezione

2 59.48 mdpt Media	deformazione	parete	del	tubo

3 171.30 fs Fine	sezione

Pozzetto	a	monte

Nome	sezione

21
Pozzetto	a	valle 22

Lunghezza	della	sezione
Lunghezza	ispezionata 43	m

42.93	m

Nr	videocassetta
Utilizzo	della	rete Previsto	solamente	per	acque	nere
Materiale

Da	pozzetto	22	a	21
SR	ex	SS	562Strada

Comune	/	Città Camerota

PVC-U

Distanza	[m]
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Sommario	Sezione

Distanza	[m]

1 0 is Inizio	sezione

2 19.33 ldpt Leggera	deformazione	parete	del	tubo

3 42.92 gfdd Grossa	formazione	di	depositi	duri	nella	giunzione

4 42.93 fs Fine	sezione

Pozzetto	a	monte

Nome	sezione

19
Pozzetto	a	valle 22

Lunghezza	della	sezione
Lunghezza	ispezionata 127	m

127.40	m

Nr	videocassetta
Utilizzo	della	rete Previsto	solamente	per	acque	nere
Materiale

Da	pozzetto	19	a	22
SR	ex	SS	562Strada

Comune	/	Città Camerota

PVC-U

Distanza	[m]

1 0 is Inizio	sezione

2 7.78 lira Lieve	infiltrazione	di	radici

3 26.71 lrpt Leggera	rottura	parete	del	tubo

4 31.02 lira Lieve	infiltrazione	di	radici

5 31.61 mdgt Medio	distacco	giunzione	tubazione

6 43.29 lira Lieve	infiltrazione	di	radici

7 127.38 gfdd Grossa	formazione	di	depositi	duri	nella	giunzione

8 127.40 fs Fine	sezione

Pozzetto	a	monte

Nome	sezione

16
Pozzetto	a	valle 19

Lunghezza	della	sezione
Lunghezza	ispezionata 155	m

154.75	m

Nr	videocassetta
Utilizzo	della	rete Previsto	solamente	per	acque	nere
Materiale

Da	pozzetto	19	a	16
SR	ex	SS	562Strada

Comune	/	Città Camerota

PVC-U

Distanza	[m]

1 0 is Inizio	sezione

2 20.11 lrpt Leggera	rottura	parete	del	tubo

3 154.60 fs Fine	sezione

Pagina:	7



Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.07	Camerota	Mingardo 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Sommario	Sezione

Distanza	[m]

4 154.75 fs Fine	sezione

Pozzetto	a	monte

Nome	sezione

12
Pozzetto	a	valle 16

Lunghezza	della	sezione
Lunghezza	ispezionata 190	m

190.00	m

Nr	videocassetta
Utilizzo	della	rete Previsto	solamente	per	acque	nere
Materiale

Da	pozzetto	16	a	12
SR	ex	SS	562Strada

Comune	/	Città Camerota

PVC-U

Distanza	[m]

1 0 is Inizio	sezione

2 130.67 sg Stato	generale,	esempio	foto

3 190 fs Fine	sezione

Pozzetto	a	monte

Nome	sezione

8
Pozzetto	a	valle 12

Lunghezza	della	sezione
Lunghezza	ispezionata 193	m

193.40	m

Nr	videocassetta
Utilizzo	della	rete Previsto	solamente	per	acque	nere
Materiale

Da	pozzetto	8	a	12
SR	ex	SS	562Strada

Comune	/	Città Camerota

PVC-U

Distanza	[m]

1 0 is Inizio	sezione

2 193.40 fs Fine	sezione

Pozzetto	a	monte

Nome	sezione

4
Pozzetto	a	valle 8

Lunghezza	della	sezione
Lunghezza	ispezionata 158	m

157.90	m

Nr	videocassetta
Utilizzo	della	rete Previsto	solamente	per	acque	nere
Materiale

Da	pozzetto	8	a	4
SR	ex	SS	562Strada

Comune	/	Città Camerota

PVC-U

Distanza	[m]

1 0 is Inizio	sezione

2 157.90 fs Fine	sezione

Pagina:	8



Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.07	Camerota	Mingardo 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Sommario	Sezione

Pozzetto	a	monte

Nome	sezione

1
Pozzetto	a	valle Sollevamento

Lunghezza	della	sezione
Lunghezza	ispezionata 189	m

188.80	m

Nr	videocassetta
Utilizzo	della	rete Previsto	solamente	per	acque	nere
Materiale

Tratto	finale	premente
Strada
Comune	/	Città Camerota

Ghisa

Distanza	[m]

1 0 is Inizio	sezione

2 20.73 lrpt Leggera	rottura	parete	del	tubo

3 20.75 lrpt Leggera	rottura	parete	del	tubo

4 23.47 lrdl Lieve	ristagno	di	depositi	leggeri

5 28.70 lrpt Leggera	rottura	parete	del	tubo

6 29.33 lrpt Leggera	rottura	parete	del	tubo

7 65.69 lrpt Leggera	rottura	parete	del	tubo

8 188.80 fs Fine	sezione
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Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.07	Camerota	Mingardo 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Legenda,	classificazione	(sezioni)

eventi	senza	danni:	p.e.	curve,	deviazioni	ecc.1

NON	SONO	STATI	REGISTRATI	DIFETTI.

diffetti	di	costruzione	o	eventi	i	quali	hanno	un	effetto	notevole	circa
l'impermeabilità,	l'idraulica	o	la	statica	del	tubo:	p.e.	dilatazioni	larghe
del	tubo,	giunti	di	collegamento	mal	cementati,	leggere	deformazioni	nei
tubi	di	plastica,	leggeri	diffetti	causa	erosione	per	consumazione,	ecc.

2

I	RISANAMENTI	INERENTI	POSSONO	ESSERE	PIANIFICATI	A	LUNGO	TERMINE.

diffeti	di	costruzione	che	riducono	la	statica,	l'idraulica	o
l'impermeabilità:	p.e.	giunti	aperti	dei	tubi,	collegamenti	d'imbuti	non
cementati,	leggere	crepe,	leggeri	ostacoli	dovuti	a	calcificazione,	giunti
d'imbuti	che	non	combaciono,	leggeri	danni	ai	lati	del	tubo,	singolari
crescite	di	radici	vegetali,	corrosione	ai	lati	del	tubo,	ecc.

3

I	RISANAMENTI	DEVONO	ESSERE	ESEGIUTI	A	MEDIO	TERMINE	e/o	COMUNQUE
ENTRO	3-5	ANNI.

danni	di	costruzione	con	rischio	della	sicurezza	statica,	dell'idraulica	o
dell'impermeabilità:	p.e.	rotture	del	tubo	in	modo	assiale	o	radiale,
deformazioni	del	tubo,	entrate	o	uscite	d'acqua,	visualmente
riconoscibili,	buchi	nel	tubo,	giunti	di	collegamento	che	assolutamente
non	corrispondono,	forte	esistenza	di	radici	vegetali,	forte	corrosione	nei
lati	del	tubo	ecc.

4

I	RISANAMENTI	SONO	URGENTI,	DA	FARE	ENTRO	1	-	2	ANNI.	DA	ESAMINARE
PROVVEDIMENTI	IMMEDIATI.

il	canale	non	è	più	percorribile	o	non	lo	sarà	più	tra	poco:	p.e.	crollo
totale	del	tubo,	radici	vegetali	su	tutta	la	superficie	o	altri	ostacoli	che
non	permettono	un	deflusso.	Il	canale	perde	l'acqua	o	esiste	il	pericolo	di
ristagno	nelle	cantine,	ecc.

5

I	RISANAMENTI	ED	INTERVENTI	SONO	URGENTI	E	DA	FARE	ENTRO	BREVISSIMO
TEMPO.	CON	INTERVENTI	IMMEDIATI	TRAMITE	RIPARAZIONI	ROVVISORI	E	LOCALI	SI
EVITANO	ULTERIORI	DANNI.
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Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.07	Camerota	Mingardo 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Report	Ispezione	Sezione

Nome	del	video

Lunghezza	ispezionata
113	m

Utilizzo	della	rete
Previsto	solamente	per	acque	nere

Pozzetto	a	monte
30

Da	pozzetto	32	a	30 Camerota SR	ex	SS	562

07/02/24	14:50 Eugenio	Mautone

Pozzetto	a	valle
32

Flusso	d'acqua
30->32

Da	pozzetto	32	a	30_0001.mp4

32->30

Lunghezza	della	sezione

Nome	sezione Comune	/	Città Strada

Operator

113.09	m

Pulito

Direzione	dell'ispezione

Profilo
circolare

Diametro	[mm]

Larghezza	[mm]

400	mm

Materiale
PVC-U

POSIZIONE	[m]	CD	 CODICE	 OSSERVAZIONE	 VIDEO	 FOTO	

0.00 	 is	 Inizio	sezione	 00:00:00	 	

113.09 	 gfdd	 Grossa	formazione	di	depositi	duri	nella
giunzione	

00:07:10	 Da	pozzetto	32	a	30_0001.jpg
Da	pozzetto	32	a	30_0002.jpg	

113.09 	 fs	 Fine	sezione	 00:00:00	 	

32 Scala	1:862

30

Pagina:	11



	

Report	Inclinazione
Nome	sezione
Da	pozzetto	32	a	30 Eugenio	Mautone

Comune	/	Città
Camerota

Strada
SR	ex	SS	562

Direzione	dell'ispezione
Contro	il	flusso

Lunghezza	della	sezione
113.09	m

Profilo
circolare

Diametro	[mm]
400	mm

Larghezza	[mm]

Pozzetto	a	monte
30

Pozzetto	a	valle
32

Utilizzo	della	rete

Materiale

Previsto	solamente	per	acque	nere

PVC-U

Telecamera

2024-02-07T14:50:52.000

Veicolo
6.		.	kl..l.j.

Operatore

Flusso	acqua
30->32

Inclinazione

-0.31

-0.07

0.17

0.41

0.64

0.88

1.12

1.36

1.60

1.84

2.08

Al
ti

tu
di

ne
	[

m
]

113.09 101.78 90.47 79.16 67.85 56.55 45.24 33.93 22.62 11.31 0.00

Posizione	[m]

Tubo Calc.Alt

CCTV	dir.	isp.
mis.

3230

Pagina:	12	



Stampato

	

Nome	Progetto Standard
22/02/2024

Comune	/	Città StradaNome	sezione

Foto
2024.02.07	Camerota	Mingardo

Camerota

CUSTOM~ITALY

SR	ex	SS	562Da	pozzetto	32	a	30

Grossa	formazione	di	depositi	duri	nella
giunzione	

07/02/24	14:50

Da	pozzetto	32	a	30_0001.jpg

113.09	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: gfdd

Grossa	formazione	di	depositi	duri	nella
giunzione	

07/02/24	14:50

Da	pozzetto	32	a	30_0002.jpg

113.09	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: gfdd

Pagina:	13



Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.07	Camerota	Mingardo 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Report	Ispezione	Sezione

Nome	del	video

Lunghezza	ispezionata
188	m

Utilizzo	della	rete
Previsto	solamente	per	acque	nere

Pozzetto	a	monte
1

Da	pozzetto	1	a	4 Camerota SR	ex	SS	562

07/02/24	15:26 Eugenio	Mautone

Pozzetto	a	valle
4

Flusso	d'acqua
1->4

Da	pozzetto	1	a	4_0001.mp4

1->4

Lunghezza	della	sezione

Nome	sezione Comune	/	Città Strada

Operator

188.00	m

Pulito

Direzione	dell'ispezione

Profilo
circolare

Diametro	[mm]

Larghezza	[mm]

300	mm

Materiale
PVC-U

POSIZIONE	[m]	CD	 CODICE	 OSSERVAZIONE	 VIDEO	 FOTO	

0.00 	 is	 Inizio	sezione	 00:00:00	 	

188.00 	 fs	 Fine	sezione	 00:02:49	 Da	pozzetto	1	a	4_0001.jpg	

1 Scala	1:1433

4
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Report	Inclinazione
Nome	sezione
Da	pozzetto	1	a	4 Eugenio	Mautone

Comune	/	Città
Camerota

Strada
SR	ex	SS	562

Direzione	dell'ispezione
Nel	flusso

Lunghezza	della	sezione
188.00	m

Profilo
circolare

Diametro	[mm]
300	mm

Larghezza	[mm]

Pozzetto	a	monte
1

Pozzetto	a	valle
4

Utilizzo	della	rete

Materiale

Previsto	solamente	per	acque	nere

PVC-U

Telecamera

2024-02-07T15:26:01.000

Veicolo
6.		.	kl..l.j.

Operatore

Flusso	acqua
1->4

Inclinazione

-8.76

-7.75

-6.74

-5.74

-4.73

-3.72

-2.72

-1.71

-0.71

0.30

1.31

Al
ti

tu
di

ne
	[

m
]

0.00 18.80 37.60 56.40 75.20 94.00 112.80 131.60 150.40 169.20 188.00

Posizione	[m]

Tubo Calc.Alt

CCTV	dir.	isp.
mis.

41
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Stampato

	

Nome	Progetto Standard
22/02/2024

Comune	/	Città StradaNome	sezione

Foto
2024.02.07	Camerota	Mingardo

Camerota

CUSTOM~ITALY

SR	ex	SS	562Da	pozzetto	1	a	4

Fine	sezione	

07/02/24	15:26

Da	pozzetto	1	a	4_0001.jpg

188.00	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: fs
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Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.07	Camerota	Mingardo 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Report	Ispezione	Sezione

Nome	del	video

Lunghezza	ispezionata
76	m

Utilizzo	della	rete
Previsto	solamente	per	acque	nere

Pozzetto	a	monte
29

Da	pozzetto	29	a	30 Camerota SR	ex	SS	562

21/02/24	11:39 Eugenio	Mautone

Pozzetto	a	valle
30

Flusso	d'acqua
29->30

Da	pozzetto	29	a	30_0001.mp4

29->30

Lunghezza	della	sezione

Nome	sezione Comune	/	Città Strada

Operator

75.71	m

Pulito

Direzione	dell'ispezione

Profilo
circolare

Diametro	[mm]

Larghezza	[mm]

300	mm

Materiale
PVC-U

POSIZIONE	[m]	CD	 CODICE	 OSSERVAZIONE	 VIDEO	 FOTO	

0.00 	 is	 Inizio	sezione	 00:00:00	 	

55.87 	 gld	 Giunto	leggermente	disassato	 00:03:22	 Da	pozzetto	29	a	30_0001.jpg	

75.70 	 gfdd	 Grossa	formazione	di	depositi	duri	nella
giunzione	

00:04:43	 Da	pozzetto	29	a	30_0002.jpg	

75.71 	 fs	 Fine	sezione	 00:00:00	 	

29 Scala	1:577

30
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Report	Inclinazione
Nome	sezione
Da	pozzetto	29	a	30 Eugenio	Mautone

Comune	/	Città
Camerota

Strada
SR	ex	SS	562

Direzione	dell'ispezione
Nel	flusso

Lunghezza	della	sezione
75.71	m

Profilo
circolare

Diametro	[mm]
300	mm

Larghezza	[mm]

Pozzetto	a	monte
29

Pozzetto	a	valle
30

Utilizzo	della	rete

Materiale

Previsto	solamente	per	acque	nere

PVC-U

Telecamera

2024-02-21T11:39:14.000

Veicolo
6.		.	kl..l.j.

Operatore

Flusso	acqua
29->30

Inclinazione

-0.81

-0.69

-0.56

-0.44

-0.32

-0.19

-0.07

0.05

0.18

0.30

0.42

Al
ti

tu
di

ne
	[

m
]

0.00 7.57 15.14 22.71 30.28 37.85 45.43 53.00 60.57 68.14 75.71

Posizione	[m]

Tubo Calc.Alt

CCTV	dir.	isp.
mis.

3029
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Stampato

	

Nome	Progetto Standard
22/02/2024

Comune	/	Città StradaNome	sezione

Foto
2024.02.07	Camerota	Mingardo

Camerota

CUSTOM~ITALY

SR	ex	SS	562Da	pozzetto	29	a	30

Giunto	leggermente	disassato	

21/02/24	11:39

Da	pozzetto	29	a	30_0001.jpg

55.87	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: gld

Grossa	formazione	di	depositi	duri	nella
giunzione	

21/02/24	11:39

Da	pozzetto	29	a	30_0002.jpg

75.70	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: gfdd
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Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.07	Camerota	Mingardo 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Report	Ispezione	Sezione

Nome	del	video

Lunghezza	ispezionata
189	m

Utilizzo	della	rete
Previsto	solamente	per	acque	nere

Pozzetto	a	monte
27

Da	pozzetto	29	a	27 Camerota SR	ex	SS	562

21/02/24	11:50 Eugenio	Mautone

Pozzetto	a	valle
29

Flusso	d'acqua
27->29

Da	pozzetto	29	a	27_0001.mp4

29->27

Lunghezza	della	sezione

Nome	sezione Comune	/	Città Strada

Operator

188.63	m

Pulito

Direzione	dell'ispezione

Profilo
circolare

Diametro	[mm]

Larghezza	[mm]

300	mm

Materiale
PVC-U

POSIZIONE	[m]	CD	 CODICE	 OSSERVAZIONE	 VIDEO	 FOTO	

0.00 	 is	 Inizio	sezione	 00:00:00	 	

188.63 	 fs	 Fine	sezione	 00:00:00	 	

29 Scala	1:1438

27
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Report	Inclinazione
Nome	sezione
Da	pozzetto	29	a	27 Eugenio	Mautone

Comune	/	Città
Camerota

Strada
SR	ex	SS	562

Direzione	dell'ispezione
Contro	il	flusso

Lunghezza	della	sezione
188.63	m

Profilo
circolare

Diametro	[mm]
300	mm

Larghezza	[mm]

Pozzetto	a	monte
27

Pozzetto	a	valle
29

Utilizzo	della	rete

Materiale

Previsto	solamente	per	acque	nere

PVC-U

Telecamera

2024-02-21T11:50:31.000

Veicolo
6.		.	kl..l.j.

Operatore

Flusso	acqua
27->29

Inclinazione

-0.19

-0.09

0.02

0.12

0.23

0.33

0.44

0.54

0.65

0.75

0.86

Al
ti

tu
di

ne
	[

m
]

188.63 169.77 150.90 132.04 113.18 94.31 75.45 56.59 37.73 18.86 0.00

Posizione	[m]

Tubo Calc.Alt

CCTV	dir.	isp.
mis.

2927
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Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.07	Camerota	Mingardo 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Report	Ispezione	Sezione

Nome	del	video

Lunghezza	ispezionata
189	m

Utilizzo	della	rete
Previsto	solamente	per	acque	nere

Pozzetto	a	monte
25

Da	pozzetto	27	a	25 Camerota SR	ex	SS	562

21/02/24	12:40 Eugenio	Mautone

Pozzetto	a	valle
27

Flusso	d'acqua
25->27 27->25

Lunghezza	della	sezione

Nome	sezione Comune	/	Città Strada

Operator

189.00	m

Pulito

Direzione	dell'ispezione

Profilo
circolare

Diametro	[mm]

Larghezza	[mm]

300	mm

Materiale
PVC-U

POSIZIONE	[m]	CD	 CODICE	 OSSERVAZIONE	 VIDEO	 FOTO	

0.00 	 is	 Inizio	sezione	 00:00:00	 	

189.00 	 fs	 Fine	sezione	 00:00:00	 	

27 Scala	1:1440

25
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Report	Inclinazione
Nome	sezione
Da	pozzetto	27	a	25 Eugenio	Mautone

Comune	/	Città
Camerota

Strada
SR	ex	SS	562

Direzione	dell'ispezione
Contro	il	flusso

Lunghezza	della	sezione
189.00	m

Profilo
circolare

Diametro	[mm]
300	mm

Larghezza	[mm]

Pozzetto	a	monte
25

Pozzetto	a	valle
27

Utilizzo	della	rete

Materiale

Previsto	solamente	per	acque	nere

PVC-U

Telecamera

2024-02-21T12:40:11.000

Veicolo
6.		.	kl..l.j.

Operatore

Flusso	acqua
25->27

Inclinazione

-0.23

-0.06

0.10

0.26

0.43

0.59

0.75

0.92

1.08

1.24

1.41

Al
ti

tu
di

ne
	[

m
]

189.00 170.10 151.20 132.30 113.40 94.50 75.60 56.70 37.80 18.90 -0.00

Posizione	[m]

Tubo Calc.Alt

CCTV	dir.	isp.
mis.

2725
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Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.07	Camerota	Mingardo 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Report	Ispezione	Sezione

Nome	del	video

Lunghezza	ispezionata
171	m

Utilizzo	della	rete
Previsto	solamente	per	acque	nere

Pozzetto	a	monte
22

Da	pozzetto	22	a	25 Camerota SR	ex	SS	562

21/02/24	13:17 Eugenio	Mautone

Pozzetto	a	valle
25

Flusso	d'acqua
22->25

Da	pozzetto	22	a	25_0001.mp4

22->25

Lunghezza	della	sezione

Nome	sezione Comune	/	Città Strada

Operator

171.30	m

Pulito

Direzione	dell'ispezione

Profilo
circolare

Diametro	[mm]

Larghezza	[mm]

300	mm

Materiale
PVC-U

POSIZIONE	[m]	CD	 CODICE	 OSSERVAZIONE	 VIDEO	 FOTO	

0.00 	 is	 Inizio	sezione	 00:00:00	 	

59.48 	 mdpt	 Media	deformazione	parete	del	tubo	 00:02:46	 Da	pozzetto	22	a	25_0001.jpg	

171.30 	 fs	 Fine	sezione	 00:00:00	 	

22 Scala	1:1305

25
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Report	Inclinazione
Nome	sezione
Da	pozzetto	22	a	25 Eugenio	Mautone

Comune	/	Città
Camerota

Strada
SR	ex	SS	562

Direzione	dell'ispezione
Nel	flusso

Lunghezza	della	sezione
171.30	m

Profilo
circolare

Diametro	[mm]
300	mm

Larghezza	[mm]

Pozzetto	a	monte
22

Pozzetto	a	valle
25

Utilizzo	della	rete

Materiale

Previsto	solamente	per	acque	nere

PVC-U

Telecamera

2024-02-21T13:17:25.000

Veicolo
6.		.	kl..l.j.

Operatore

Flusso	acqua
22->25

Inclinazione

-0.16

-0.09

-0.01

0.07

0.15

0.23

0.30

0.38

0.46

0.54

0.61

Al
ti

tu
di

ne
	[

m
]

0.00 17.13 34.26 51.39 68.52 85.65 102.78 119.91 137.04 154.17 171.30

Posizione	[m]

Tubo Calc.Alt

CCTV	dir.	isp.
mis.

2522

Pagina:	25	



Stampato

	

Nome	Progetto Standard
22/02/2024

Comune	/	Città StradaNome	sezione

Foto
2024.02.07	Camerota	Mingardo

Camerota

CUSTOM~ITALY

SR	ex	SS	562Da	pozzetto	22	a	25

Media	deformazione	parete	del	tubo	

21/02/24	13:17

Da	pozzetto	22	a	25_0001.jpg

59.48	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: mdpt

Pagina:	26



Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.07	Camerota	Mingardo 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Report	Ispezione	Sezione

Nome	del	video

Lunghezza	ispezionata
43	m

Utilizzo	della	rete
Previsto	solamente	per	acque	nere

Pozzetto	a	monte
21

Da	pozzetto	22	a	21 Camerota SR	ex	SS	562

21/02/24	13:37 Eugenio	Mautone

Pozzetto	a	valle
22

Flusso	d'acqua
21->22

Da	pozzetto	22	a	21_0001.mp4

22->21

Lunghezza	della	sezione

Nome	sezione Comune	/	Città Strada

Operator

42.93	m

Pulito

Direzione	dell'ispezione

Profilo
circolare

Diametro	[mm]

Larghezza	[mm]

300	mm

Materiale
PVC-U

POSIZIONE	[m]	CD	 CODICE	 OSSERVAZIONE	 VIDEO	 FOTO	

0.00 	 is	 Inizio	sezione	 00:00:00	 	

19.33 	 ldpt	 Leggera	deformazione	parete	del	tubo	 00:00:54	 Da	pozzetto	22	a	21_0001.jpg	

42.92 	 gfdd	 Grossa	formazione	di	depositi	duri	nella
giunzione	

00:02:15	 Da	pozzetto	22	a	21_0002.jpg
Da	pozzetto	22	a	21_0003.jpg	

42.93 	 fs	 Fine	sezione	 00:00:00	 	

22 Scala	1:327

21
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Report	Inclinazione
Nome	sezione
Da	pozzetto	22	a	21 Eugenio	Mautone

Comune	/	Città
Camerota

Strada
SR	ex	SS	562

Direzione	dell'ispezione
Contro	il	flusso

Lunghezza	della	sezione
42.93	m

Profilo
circolare

Diametro	[mm]
300	mm

Larghezza	[mm]

Pozzetto	a	monte
21

Pozzetto	a	valle
22

Utilizzo	della	rete

Materiale

Previsto	solamente	per	acque	nere

PVC-U

Telecamera

2024-02-21T13:37:53.000

Veicolo
6.		.	kl..l.j.

Operatore

Flusso	acqua
21->22

Inclinazione

-0.13

-0.07

-0.00

0.06

0.12

0.18

0.24

0.30

0.36

0.42

0.48

Al
ti

tu
di

ne
	[

m
]

42.93 38.64 34.34 30.05 25.76 21.47 17.17 12.88 8.59 4.29 0.00

Posizione	[m]

Tubo Calc.Alt

CCTV	dir.	isp.
mis.

2221

Pagina:	28	



Stampato

	

Nome	Progetto Standard
22/02/2024

Comune	/	Città StradaNome	sezione

Foto
2024.02.07	Camerota	Mingardo

Camerota

CUSTOM~ITALY

SR	ex	SS	562Da	pozzetto	22	a	21

Leggera	deformazione	parete	del	tubo	

21/02/24	13:37

Da	pozzetto	22	a	21_0001.jpg

19.33	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: ldpt

Grossa	formazione	di	depositi	duri	nella
giunzione	

21/02/24	13:37

Da	pozzetto	22	a	21_0002.jpg

42.92	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: gfdd

Grossa	formazione	di	depositi	duri	nella
giunzione	

21/02/24	13:37

Da	pozzetto	22	a	21_0003.jpg

42.92	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: gfdd

Pagina:	29



Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.07	Camerota	Mingardo 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Report	Ispezione	Sezione

Nome	del	video

Lunghezza	ispezionata
127	m

Utilizzo	della	rete
Previsto	solamente	per	acque	nere

Pozzetto	a	monte
19

Da	pozzetto	19	a	22 Camerota SR	ex	SS	562

21/02/24	14:25 Eugenio	Mautone

Pozzetto	a	valle
22

Flusso	d'acqua
19->22

Da	pozzetto	19	a	22_0001.mp4

19->22

Lunghezza	della	sezione

Nome	sezione Comune	/	Città Strada

Operator

127.40	m

Pulito

Direzione	dell'ispezione

Profilo
circolare

Diametro	[mm]

Larghezza	[mm]

300	mm

Materiale
PVC-U

POSIZIONE	[m]	CD	 CODICE	 OSSERVAZIONE	 VIDEO	 FOTO	

0.00 	 is	 Inizio	sezione	 00:00:00	 	

7.78 	 lira	 Lieve	infiltrazione	di	radici	 00:01:08	 Da	pozzetto	19	a	22_0001.jpg
Da	pozzetto	19	a	22_0002.jpg	

26.70 	 lrpt	 Leggera	rottura	parete	del	tubo	 00:02:54	 Da	pozzetto	19	a	22_0003.jpg
Da	pozzetto	19	a	22_0004.jpg	

31.02 	 lira	 Lieve	infiltrazione	di	radici	 00:03:49	 Da	pozzetto	19	a	22_0005.jpg
Da	pozzetto	19	a	22_0006.jpg	

31.61 	 mdgt	 Medio	distacco	giunzione	tubazione	 00:04:08	 Da	pozzetto	19	a	22_0007.jpg
Da	pozzetto	19	a	22_0008.jpg	

43.29 	 lira	 Lieve	infiltrazione	di	radici	 00:04:56	 Da	pozzetto	19	a	22_0009.jpg
Da	pozzetto	19	a	22_0010.jpg	

127.38 	 gfdd	 Grossa	formazione	di	depositi	duri	nella
giunzione	

00:09:11	 Da	pozzetto	19	a	22_0011.jpg	

127.40 	 fs	 Fine	sezione	 00:00:00	 	

19 Scala	1:971

22

Pagina:	30



	

Report	Inclinazione
Nome	sezione
Da	pozzetto	19	a	22 Eugenio	Mautone

Comune	/	Città
Camerota

Strada
SR	ex	SS	562

Direzione	dell'ispezione
Nel	flusso

Lunghezza	della	sezione
127.40	m

Profilo
circolare

Diametro	[mm]
300	mm

Larghezza	[mm]

Pozzetto	a	monte
19

Pozzetto	a	valle
22

Utilizzo	della	rete

Materiale

Previsto	solamente	per	acque	nere

PVC-U

Telecamera

2024-02-21T14:25:50.000

Veicolo
6.		.	kl..l.j.

Operatore

Flusso	acqua
19->22

Inclinazione

-0.40

-0.32

-0.24

-0.16

-0.09

-0.01

0.07

0.15

0.22

0.30

0.38

Al
ti

tu
di

ne
	[

m
]

0.00 12.74 25.48 38.22 50.96 63.70 76.44 89.18 101.92 114.66 127.40

Posizione	[m]

Tubo Calc.Alt

CCTV	dir.	isp.
mis.

2219

Pagina:	31	



Stampato

	

Nome	Progetto Standard
22/02/2024

Comune	/	Città StradaNome	sezione

Foto
2024.02.07	Camerota	Mingardo

Camerota

CUSTOM~ITALY

SR	ex	SS	562Da	pozzetto	19	a	22

Lieve	infiltrazione	di	radici	

21/02/24	14:25

Da	pozzetto	19	a	22_0001.jpg

7.78	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lira

Lieve	infiltrazione	di	radici	

21/02/24	14:25

Da	pozzetto	19	a	22_0002.jpg

7.78	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lira

Leggera	rottura	parete	del	tubo	

21/02/24	14:25

Da	pozzetto	19	a	22_0003.jpg

26.71	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lrpt

Pagina:	32



Stampato

	

Nome	Progetto Standard
22/02/2024

Comune	/	Città StradaNome	sezione

Foto
2024.02.07	Camerota	Mingardo

Camerota

CUSTOM~ITALY

SR	ex	SS	562Da	pozzetto	19	a	22

Leggera	rottura	parete	del	tubo	

21/02/24	14:25

Da	pozzetto	19	a	22_0004.jpg

26.71	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lrpt

Lieve	infiltrazione	di	radici	

21/02/24	14:25

Da	pozzetto	19	a	22_0005.jpg

31.02	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lira

Lieve	infiltrazione	di	radici	

21/02/24	14:25

Da	pozzetto	19	a	22_0006.jpg

31.02	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lira

Pagina:	33



Stampato

	

Nome	Progetto Standard
22/02/2024

Comune	/	Città StradaNome	sezione

Foto
2024.02.07	Camerota	Mingardo

Camerota

CUSTOM~ITALY

SR	ex	SS	562Da	pozzetto	19	a	22

Medio	distacco	giunzione	tubazione	

21/02/24	14:25

Da	pozzetto	19	a	22_0007.jpg

31.61	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: mdgt

Medio	distacco	giunzione	tubazione	

21/02/24	14:25

Da	pozzetto	19	a	22_0008.jpg

31.61	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: mdgt

Lieve	infiltrazione	di	radici	

21/02/24	14:25

Da	pozzetto	19	a	22_0009.jpg

43.29	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lira

Pagina:	34



Stampato

	

Nome	Progetto Standard
22/02/2024

Comune	/	Città StradaNome	sezione

Foto
2024.02.07	Camerota	Mingardo

Camerota

CUSTOM~ITALY

SR	ex	SS	562Da	pozzetto	19	a	22

Lieve	infiltrazione	di	radici	

21/02/24	14:25

Da	pozzetto	19	a	22_0010.jpg

43.29	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lira

Grossa	formazione	di	depositi	duri	nella
giunzione	

21/02/24	14:25

Da	pozzetto	19	a	22_0011.jpg

127.38	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: gfdd

Pagina:	35



Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.07	Camerota	Mingardo 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Report	Ispezione	Sezione

Nome	del	video

Lunghezza	ispezionata
155	m

Utilizzo	della	rete
Previsto	solamente	per	acque	nere

Pozzetto	a	monte
16

Da	pozzetto	19	a	16 Camerota SR	ex	SS	562

21/02/24	10:29 Eugenio	Mautone

Pozzetto	a	valle
19

Flusso	d'acqua
16->19

Da	pozzetto	19	a	16_0001.mp4

19->16

Lunghezza	della	sezione

Nome	sezione Comune	/	Città Strada

Operator

154.75	m

Pulito

Direzione	dell'ispezione

Profilo
circolare

Diametro	[mm]

Larghezza	[mm]

300	mm

Materiale
PVC-U

POSIZIONE	[m]	CD	 CODICE	 OSSERVAZIONE	 VIDEO	 FOTO	

0.00 	 is	 Inizio	sezione	 00:00:00	 	

20.11 	 lrpt	 Leggera	rottura	parete	del	tubo	 00:02:14	 Da	pozzetto	19	a	16_0001.jpg
Da	pozzetto	19	a	16_0002.jpg	

154.60 	 fs	 Fine	sezione	 00:09:38	 Da	pozzetto	19	a	16_0003.jpg
Da	pozzetto	19	a	16_0004.jpg	

154.75 	 fs	 Fine	sezione	 00:00:00	 	

19 Scala	1:1179

16
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Report	Inclinazione
Nome	sezione
Da	pozzetto	19	a	16 Eugenio	Mautone

Comune	/	Città
Camerota

Strada
SR	ex	SS	562

Direzione	dell'ispezione
Contro	il	flusso

Lunghezza	della	sezione
154.75	m

Profilo
circolare

Diametro	[mm]
300	mm

Larghezza	[mm]

Pozzetto	a	monte
16

Pozzetto	a	valle
19

Utilizzo	della	rete

Materiale

Previsto	solamente	per	acque	nere

PVC-U

Telecamera

2024-02-21T10:29:45.000

Veicolo
6.		.	kl..l.j.

Operatore

Flusso	acqua
16->19

Inclinazione

-0.18

-0.07

0.04

0.15

0.26

0.36

0.47

0.58

0.69

0.80

0.90

Al
ti

tu
di

ne
	[

m
]

154.75 139.28 123.80 108.33 92.85 77.38 61.90 46.43 30.95 15.48 0.00

Posizione	[m]

Tubo Calc.Alt

CCTV	dir.	isp.
mis.

1916

Pagina:	37	



Stampato

	

Nome	Progetto Standard
22/02/2024

Comune	/	Città StradaNome	sezione

Foto
2024.02.07	Camerota	Mingardo

Camerota

CUSTOM~ITALY

SR	ex	SS	562Da	pozzetto	19	a	16

Leggera	rottura	parete	del	tubo	

21/02/24	10:29

Da	pozzetto	19	a	16_0001.jpg

20.11	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lrpt

Leggera	rottura	parete	del	tubo	

21/02/24	10:29

Da	pozzetto	19	a	16_0002.jpg

20.11	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lrpt

Fine	sezione	

21/02/24	10:29

Da	pozzetto	19	a	16_0003.jpg

154.60	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: fs

Pagina:	38



Stampato

	

Nome	Progetto Standard
22/02/2024

Comune	/	Città StradaNome	sezione

Foto
2024.02.07	Camerota	Mingardo

Camerota

CUSTOM~ITALY

SR	ex	SS	562Da	pozzetto	19	a	16

Fine	sezione	

21/02/24	10:29

Da	pozzetto	19	a	16_0004.jpg

154.60	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: fs

Pagina:	39



Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.07	Camerota	Mingardo 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Report	Ispezione	Sezione

Nome	del	video

Lunghezza	ispezionata
190	m

Utilizzo	della	rete
Previsto	solamente	per	acque	nere

Pozzetto	a	monte
12

Da	pozzetto	16	a	12 Camerota SR	ex	SS	562

22/02/24	10:59 Eugenio	Mautone

Pozzetto	a	valle
16

Flusso	d'acqua
12->16

Da	pozzetto	16	a	12_0001.mp4

16->12

Lunghezza	della	sezione

Nome	sezione Comune	/	Città Strada

Operator

190.00	m

Pulito

Direzione	dell'ispezione

Profilo
circolare

Diametro	[mm]

Larghezza	[mm]

300	mm

Materiale
PVC-U

POSIZIONE	[m]	CD	 CODICE	 OSSERVAZIONE	 VIDEO	 FOTO	

0.00 	 is	 Inizio	sezione	 00:00:00	 	

130.67 	 sg	 Stato	generale,	esempio	foto	/	90	%	della
tubazione	satura	di	acqua
precedentemente	immessa	

00:06:36	 Da	pozzetto	16	a	12_0001.jpg
Da	pozzetto	16	a	12_0002.jpg	

190.00 	 fs	 Fine	sezione	 00:00:00	 	

16 Scala	1:1448

12
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Report	Inclinazione
Nome	sezione
Da	pozzetto	16	a	12 Eugenio	Mautone

Comune	/	Città
Camerota

Strada
SR	ex	SS	562

Direzione	dell'ispezione
Contro	il	flusso

Lunghezza	della	sezione
190.00	m

Profilo
circolare

Diametro	[mm]
300	mm

Larghezza	[mm]

Pozzetto	a	monte
12

Pozzetto	a	valle
16

Utilizzo	della	rete

Materiale

Previsto	solamente	per	acque	nere

PVC-U

Telecamera

2024-02-22T10:59:04.000

Veicolo
6.		.	kl..l.j.

Operatore

Flusso	acqua
12->16

Inclinazione

-0.39

-0.28

-0.17

-0.06

0.05

0.16

0.27

0.38

0.49

0.60

0.71

Al
ti

tu
di

ne
	[

m
]

190.00 171.00 152.00 133.00 114.00 95.00 76.00 57.00 38.00 19.00 0.00

Posizione	[m]

Tubo Calc.Alt

CCTV	dir.	isp.
mis.

1612

Pagina:	41	



Stampato

	

Nome	Progetto Standard
22/02/2024

Comune	/	Città StradaNome	sezione

Foto
2024.02.07	Camerota	Mingardo

Camerota

CUSTOM~ITALY

SR	ex	SS	562Da	pozzetto	16	a	12

Stato	generale,	esempio	foto	/	90	%	della
tubazione	satura	di	acqua
precedentemente	immessa		

22/02/24	10:59

Da	pozzetto	16	a	12_0001.jpg

130.67	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: sg

Stato	generale,	esempio	foto	/	90	%	della
tubazione	satura	di	acqua
precedentemente	immessa		

22/02/24	10:59

Da	pozzetto	16	a	12_0002.jpg

130.67	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: sg

Pagina:	42



Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.07	Camerota	Mingardo 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Report	Ispezione	Sezione

Nome	del	video

Lunghezza	ispezionata
193	m

Utilizzo	della	rete
Previsto	solamente	per	acque	nere

Pozzetto	a	monte
8

Da	pozzetto	8	a	12 Camerota SR	ex	SS	562

22/02/24	11:36 Eugenio	Mautone

Pozzetto	a	valle
12

Flusso	d'acqua
8->12 8->12

Lunghezza	della	sezione

Nome	sezione Comune	/	Città Strada

Operator

193.40	m

Pulito

Direzione	dell'ispezione

Profilo
circolare

Diametro	[mm]

Larghezza	[mm]

300	mm

Materiale
PVC-U

POSIZIONE	[m]	CD	 CODICE	 OSSERVAZIONE	 VIDEO	 FOTO	

0.00 	 is	 Inizio	sezione	 00:00:00	 	

193.40 	 fs	 Fine	sezione	 00:00:00	 	

8 Scala	1:1474

12
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Report	Inclinazione
Nome	sezione
Da	pozzetto	8	a	12 Eugenio	Mautone

Comune	/	Città
Camerota

Strada
SR	ex	SS	562

Direzione	dell'ispezione
Nel	flusso

Lunghezza	della	sezione
193.40	m

Profilo
circolare

Diametro	[mm]
300	mm

Larghezza	[mm]

Pozzetto	a	monte
8

Pozzetto	a	valle
12

Utilizzo	della	rete

Materiale

Previsto	solamente	per	acque	nere

PVC-U

Telecamera

2024-02-22T11:36:43.000

Veicolo
6.		.	kl..l.j.

Operatore

Flusso	acqua
8->12

Inclinazione

-3.06

-2.69

-2.32

-1.94

-1.57

-1.19

-0.82

-0.45

-0.07

0.30

0.67

Al
ti

tu
di

ne
	[

m
]

0.00 19.34 38.68 58.02 77.36 96.70 116.04 135.38 154.72 174.06 193.40

Posizione	[m]

Tubo Calc.Alt

CCTV	dir.	isp.
mis.

128
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Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.07	Camerota	Mingardo 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Report	Ispezione	Sezione

Nome	del	video

Lunghezza	ispezionata
158	m

Utilizzo	della	rete
Previsto	solamente	per	acque	nere

Pozzetto	a	monte
4

Da	pozzetto	8	a	4 Camerota SR	ex	SS	562

22/02/24	11:56 Eugenio	Mautone

Pozzetto	a	valle
8

Flusso	d'acqua
4->8 8->4

Lunghezza	della	sezione

Nome	sezione Comune	/	Città Strada

Operator

157.90	m

Pulito

Direzione	dell'ispezione

Profilo
circolare

Diametro	[mm]

Larghezza	[mm]

300	mm

Materiale
PVC-U

POSIZIONE	[m]	CD	 CODICE	 OSSERVAZIONE	 VIDEO	 FOTO	

0.00 	 is	 Inizio	sezione	 00:00:00	 	

157.90 	 fs	 Fine	sezione	 00:00:00	 	

8 Scala	1:1203

4
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Report	Inclinazione
Nome	sezione
Da	pozzetto	8	a	4 Eugenio	Mautone

Comune	/	Città
Camerota

Strada
SR	ex	SS	562

Direzione	dell'ispezione
Contro	il	flusso

Lunghezza	della	sezione
157.90	m

Profilo
circolare

Diametro	[mm]
300	mm

Larghezza	[mm]

Pozzetto	a	monte
4

Pozzetto	a	valle
8

Utilizzo	della	rete

Materiale

Previsto	solamente	per	acque	nere

PVC-U

Telecamera

2024-02-22T11:56:40.000

Veicolo
6.		.	kl..l.j.

Operatore

Flusso	acqua
4->8

Inclinazione

-0.83

-0.07

0.70

1.46

2.22

2.98

3.74

4.50

5.26

6.02

6.78

Al
ti

tu
di

ne
	[

m
]

157.90 142.11 126.32 110.53 94.74 78.95 63.16 47.37 31.58 15.79 0.00

Posizione	[m]

Tubo Calc.Alt

CCTV	dir.	isp.
mis.

84
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Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.07	Camerota	Mingardo 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Report	Ispezione	Sezione

Nome	del	video

Lunghezza	ispezionata
189	m

Utilizzo	della	rete
Previsto	solamente	per	acque	nere

Pozzetto	a	monte
1

Tratto	finale	premente Camerota

22/02/24	12:54 Eugenio	Mautone

Pozzetto	a	valle
Sollevamento

Flusso	d'acqua
1->Sollevamento

Tratto	finale	premente_0001.mp4

Sollevamento->1

Lunghezza	della	sezione

Nome	sezione Comune	/	Città Strada

Operator

188.80	m

Pulito

Direzione	dell'ispezione

Profilo
circolare

Diametro	[mm]

Larghezza	[mm]

200	mm

Materiale
Ghisa

POSIZIONE	[m]	CD	 CODICE	 OSSERVAZIONE	 VIDEO	 FOTO	

0.00 	 is	 Inizio	sezione	 00:00:00	 	

20.73 	 lrpt	 Leggera	rottura	parete	del	tubo	 00:02:59	 Tratto	finale	premente_0001.jp
g
Tratto	finale	premente_0002.jp
g	20.75 	 lrpt	 Leggera	rottura	parete	del	tubo	 00:04:23	 Tratto	finale	premente_0003.jp
g
Tratto	finale	premente_0004.jp
g	23.47 	 lrdl	 Lieve	ristagno	di	depositi	leggeri	 00:05:55	 Tratto	finale	premente_0005.jp
g	

28.70 	 lrpt	 Leggera	rottura	parete	del	tubo	 00:07:10	 Tratto	finale	premente_0006.jp
g
Tratto	finale	premente_0007.jp
g	29.32 	 lrpt	 Leggera	rottura	parete	del	tubo	 00:07:41	 Tratto	finale	premente_0008.jp
g	

65.69 	 lrpt	 Leggera	rottura	parete	del	tubo	 00:12:32	 Tratto	finale	premente_0009.jp
g
Tratto	finale	premente_0010.jp
g	188.80 	 fs	 Fine	sezione	 00:00:00	 	

Sollevamento Scala	1:1439

1
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Report	Inclinazione
Nome	sezione
Tratto	finale	premente Eugenio	Mautone

Comune	/	Città
Camerota

Strada Direzione	dell'ispezione
Contro	il	flusso

Lunghezza	della	sezione
188.80	m

Profilo
circolare

Diametro	[mm]
200	mm

Larghezza	[mm]

Pozzetto	a	monte
1

Pozzetto	a	valle
Sollevamento

Utilizzo	della	rete

Materiale

Previsto	solamente	per	acque	nere

Ghisa

Telecamera

2024-02-22T12:54:13.445

Veicolo
6.		.	kl..l.j.

Operatore

Flusso	acqua
1->Sollevamento

Inclinazione

-8.46

-7.50

-6.53

-5.57

-4.61

-3.65

-2.68

-1.72

-0.76

0.20

1.16

Al
ti

tu
di

ne
	[

m
]

188.80 169.92 151.04 132.16 113.28 94.40 75.52 56.64 37.76 18.88 0.00

Posizione	[m]

Tubo Calc.Alt

CCTV	dir.	isp.
mis.

Sollevamento1
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Stampato

	

Nome	Progetto Standard
22/02/2024

Comune	/	Città StradaNome	sezione

Foto
2024.02.07	Camerota	Mingardo

Camerota

CUSTOM~ITALY

Tratto	finale	premente

Leggera	rottura	parete	del	tubo	

22/02/24	12:54

Tratto	finale	premente_0001.jpg

20.73	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lrpt

Leggera	rottura	parete	del	tubo	

22/02/24	12:54

Tratto	finale	premente_0002.jpg

20.73	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lrpt

Leggera	rottura	parete	del	tubo	

22/02/24	12:54

Tratto	finale	premente_0003.jpg

20.75	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lrpt
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Stampato

	

Nome	Progetto Standard
22/02/2024

Comune	/	Città StradaNome	sezione

Foto
2024.02.07	Camerota	Mingardo

Camerota

CUSTOM~ITALY

Tratto	finale	premente

Leggera	rottura	parete	del	tubo	

22/02/24	12:54

Tratto	finale	premente_0004.jpg

20.75	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lrpt

Lieve	ristagno	di	depositi	leggeri	

22/02/24	12:54

Tratto	finale	premente_0005.jpg

23.47	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lrdl

Leggera	rottura	parete	del	tubo	

22/02/24	12:54

Tratto	finale	premente_0006.jpg

28.70	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lrpt
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Stampato

	

Nome	Progetto Standard
22/02/2024

Comune	/	Città StradaNome	sezione

Foto
2024.02.07	Camerota	Mingardo

Camerota

CUSTOM~ITALY

Tratto	finale	premente

Leggera	rottura	parete	del	tubo	

22/02/24	12:54

Tratto	finale	premente_0007.jpg

28.70	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lrpt

Leggera	rottura	parete	del	tubo	

22/02/24	12:54

Tratto	finale	premente_0008.jpg

29.33	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lrpt

Leggera	rottura	parete	del	tubo	

22/02/24	12:54

Tratto	finale	premente_0009.jpg

65.69	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lrpt

Pagina:	51



Stampato

	

Nome	Progetto Standard
22/02/2024

Comune	/	Città StradaNome	sezione

Foto
2024.02.07	Camerota	Mingardo

Camerota

CUSTOM~ITALY

Tratto	finale	premente

Leggera	rottura	parete	del	tubo	

22/02/24	12:54

Tratto	finale	premente_0010.jpg

65.69	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lrpt
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Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.22	Camerota. 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Informazioni	Progetto

Cliente

Manager

Appaltatore

Azienda

Azienda

Azienda

CONSAC	GESTIONI	IDRICHE	S.P.A.

Responsabile
Dipartimento
Via
Cittá
Telefono
Fax
Mobile
E-Mail

Telefono
Fax

Responsabile
Dipartimento

Cittá
Via

E-Mail
Mobile

Dipartimento

Telefono
Cittá

Responsabile

Mobile
Fax

E-Mail

Via

Settore	Servizi	Ambientali
Ing.	Maurizio	Lamattina

O.	Valiante
Vallo	della	Lucania
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Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.22	Camerota. 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Tabella	dei	contenuti

Informazioni	Progetto	 1
Tabella	dei	contenuti	 2
Sommario	Sezione	 3
Legenda,	classificazione	(sezioni)	 5
Sezione	Tratto	valle	Torre	 6
Sezione	Tratto	valle	Torre	Report	Inclinazione	 7
Sezione	Tratto	valle	Torre	Foto	 8
Sezione	Da	pozzetto	5	a	4	 10
Sezione	Da	pozzetto	5	a	4	Report	Inclinazione	 11
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Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.22	Camerota. 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Sommario	Sezione

2
231.95	m
156.86	m
75.10	m

0
6
2
2

Numero	Sezioni
Lunghezza	totale	rete	fognaria
Lunghezza	Rete	fognaria	ispezionata
Lunghezza	Rete	fognaria	non	ispezionata
Totale	ispezioni	annullate
Numero	foto	ispezione
Numero	video	ispezione
Numero	misurazioni	inclinazione

Pagina:	3



Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.22	Camerota. 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Sommario	Sezione

Pozzetto	a	monte

Nome	sezione

Pozzetto	1	Torre
Pozzetto	a	valle

Lunghezza	della	sezione
Lunghezza	ispezionata 114	m

188.75	m

Nr	videocassetta
Utilizzo	della	rete Previsto	solamente	per	acque	nere
Materiale

Tratto	valle	Torre
Località	MingardoStrada

Comune	/	Città Camerota

PVC-U

Distanza	[m]

1 0 is Inizio	sezione

2 75.10 pi Pozzetto	intermedio

3 75.90 alp Allacciamento

4 126.21 lrpt Leggera	rottura	parete	del	tubo

5 188.75 fs Fine	sezione

Pozzetto	a	monte

Nome	sezione

4
Pozzetto	a	valle 5	Ponte

Lunghezza	della	sezione
Lunghezza	ispezionata 43	m

43.20	m

Nr	videocassetta
Utilizzo	della	rete Previsto	solamente	per	acque	nere
Materiale

Da	pozzetto	5	a	4
Località	MingardoStrada

Comune	/	Città Camerota

PVC-U

Distanza	[m]

1 43.20 fs Fine	sezione

2 0 is Inizio	sezione
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Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.22	Camerota. 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Legenda,	classificazione	(sezioni)

eventi	senza	danni:	p.e.	curve,	deviazioni	ecc.1

NON	SONO	STATI	REGISTRATI	DIFETTI.

diffetti	di	costruzione	o	eventi	i	quali	hanno	un	effetto	notevole	circa
l'impermeabilità,	l'idraulica	o	la	statica	del	tubo:	p.e.	dilatazioni	larghe
del	tubo,	giunti	di	collegamento	mal	cementati,	leggere	deformazioni	nei
tubi	di	plastica,	leggeri	diffetti	causa	erosione	per	consumazione,	ecc.

2

I	RISANAMENTI	INERENTI	POSSONO	ESSERE	PIANIFICATI	A	LUNGO	TERMINE.

diffeti	di	costruzione	che	riducono	la	statica,	l'idraulica	o
l'impermeabilità:	p.e.	giunti	aperti	dei	tubi,	collegamenti	d'imbuti	non
cementati,	leggere	crepe,	leggeri	ostacoli	dovuti	a	calcificazione,	giunti
d'imbuti	che	non	combaciono,	leggeri	danni	ai	lati	del	tubo,	singolari
crescite	di	radici	vegetali,	corrosione	ai	lati	del	tubo,	ecc.

3

I	RISANAMENTI	DEVONO	ESSERE	ESEGIUTI	A	MEDIO	TERMINE	e/o	COMUNQUE
ENTRO	3-5	ANNI.

danni	di	costruzione	con	rischio	della	sicurezza	statica,	dell'idraulica	o
dell'impermeabilità:	p.e.	rotture	del	tubo	in	modo	assiale	o	radiale,
deformazioni	del	tubo,	entrate	o	uscite	d'acqua,	visualmente
riconoscibili,	buchi	nel	tubo,	giunti	di	collegamento	che	assolutamente
non	corrispondono,	forte	esistenza	di	radici	vegetali,	forte	corrosione	nei
lati	del	tubo	ecc.

4

I	RISANAMENTI	SONO	URGENTI,	DA	FARE	ENTRO	1	-	2	ANNI.	DA	ESAMINARE
PROVVEDIMENTI	IMMEDIATI.

il	canale	non	è	più	percorribile	o	non	lo	sarà	più	tra	poco:	p.e.	crollo
totale	del	tubo,	radici	vegetali	su	tutta	la	superficie	o	altri	ostacoli	che
non	permettono	un	deflusso.	Il	canale	perde	l'acqua	o	esiste	il	pericolo	di
ristagno	nelle	cantine,	ecc.

5

I	RISANAMENTI	ED	INTERVENTI	SONO	URGENTI	E	DA	FARE	ENTRO	BREVISSIMO
TEMPO.	CON	INTERVENTI	IMMEDIATI	TRAMITE	RIPARAZIONI	ROVVISORI	E	LOCALI	SI
EVITANO	ULTERIORI	DANNI.
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Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.22	Camerota. 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Report	Ispezione	Sezione

Nome	del	video

Lunghezza	ispezionata
114	m

Utilizzo	della	rete
Previsto	solamente	per	acque	nere

Pozzetto	a	monte
Pozzetto	1	Torre

Tratto	valle	Torre Camerota Località	Mingardo

22/02/24	14:02 Eugenio	Mautone

Pozzetto	a	valle

Flusso	d'acqua

Tratto	valle	Torre_0001.mp4

Lunghezza	della	sezione

Nome	sezione Comune	/	Città Strada

Operator

188.75	m

Pulito

Direzione	dell'ispezione

Profilo
circolare

Diametro	[mm]

Larghezza	[mm]

400	mm

Materiale
PVC-U

POSIZIONE	[m]	CD	 CODICE	 OSSERVAZIONE	 VIDEO	 FOTO	

0.00 	 is	 Inizio	sezione	 00:00:00	 	

75.09 	 pi	 Pozzetto	intermedio	 00:04:34	 Tratto	valle	Torre_0001.jpg
Tratto	valle	Torre_0002.jpg	

75.90 	 alp	 Allacciamento	 00:05:04	 Tratto	valle	Torre_0003.jpg	

126.21 	 lrpt	 Leggera	rottura	parete	del	tubo	 00:11:06	 Tratto	valle	Torre_0004.jpg
Tratto	valle	Torre_0005.jpg	

188.75 	 fs	 Fine	sezione	 00:15:24	 Tratto	valle	Torre_0006.jpg	

Pozzetto	1	Torr[...]Scala	1:1438
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Report	Inclinazione
Nome	sezione
Tratto	valle	Torre Eugenio	Mautone

Comune	/	Città
Camerota

Strada
Località	Mingardo

Direzione	dell'ispezione
Nel	flusso

Lunghezza	della	sezione
188.75	m

Profilo
circolare

Diametro	[mm]
400	mm

Larghezza	[mm]

Pozzetto	a	monte
Pozzetto	1	Torre

Pozzetto	a	valle

Utilizzo	della	rete

Materiale

Previsto	solamente	per	acque	nere

PVC-U

Telecamera

2024-02-22T14:02:39.684

Veicolo
6.		.	kl..l.j.

Operatore

Flusso	acqua

Inclinazione

-11.33

-10.03

-8.72

-7.42

-6.12

-4.81

-3.51

-2.21

-0.90

0.40

1.70

Al
ti
tu
di
ne
	[
m
]

0.00 18.88 37.75 56.63 75.50 94.38 113.25 132.13 151.00 169.88 188.75

Posizione	[m]

Tubo Calc.Alt

CCTV	dir.	isp.
mis.

Pozzetto	1	Torre
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Stampato

	

Nome	Progetto Standard
22/02/2024

Comune	/	Città StradaNome	sezione

Foto
2024.02.22	Camerota.

Camerota

CUSTOM~ITALY

Località	MingardoTratto	valle	Torre

Pozzetto	intermedio	

22/02/24	14:02

Tratto	valle	Torre_0001.jpg

75.10	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: pi

Pozzetto	intermedio	

22/02/24	14:02

Tratto	valle	Torre_0002.jpg

75.10	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: pi

Allacciamento	

22/02/24	14:02

Tratto	valle	Torre_0003.jpg

75.90	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: alp

Pagina:	8



Stampato

	

Nome	Progetto Standard
22/02/2024

Comune	/	Città StradaNome	sezione

Foto
2024.02.22	Camerota.

Camerota

CUSTOM~ITALY

Località	MingardoTratto	valle	Torre

Leggera	rottura	parete	del	tubo	

22/02/24	14:02

Tratto	valle	Torre_0004.jpg

126.21	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lrpt

Leggera	rottura	parete	del	tubo	

22/02/24	14:02

Tratto	valle	Torre_0005.jpg

126.21	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: lrpt

Fine	sezione	

22/02/24	14:02

Tratto	valle	Torre_0006.jpg

188.75	m

Ispezione
data	e	ora:

Nome	file:

Posizione:
Codice: fs

Pagina:	9



Nome	Progetto Standard

	

Stampato
2024.02.22	Camerota. 22/02/2024 CUSTOM~ITALY

Report	Ispezione	Sezione

Nome	del	video

Lunghezza	ispezionata
43	m

Utilizzo	della	rete
Previsto	solamente	per	acque	nere

Pozzetto	a	monte
4

Da	pozzetto	5	a	4 Camerota Località	Mingardo

22/02/24	14:47 Eugenio	Mautone

Pozzetto	a	valle
5	Ponte

Flusso	d'acqua
4->5	Ponte

Da	pozzetto	5	a	4_0001.mp4

5	Ponte->4

Lunghezza	della	sezione

Nome	sezione Comune	/	Città Strada

Operator

43.20	m

Pulito

Direzione	dell'ispezione

Profilo
circolare

Diametro	[mm]

Larghezza	[mm]

400	mm

Materiale
PVC-U

POSIZIONE	[m]	CD	 CODICE	 OSSERVAZIONE	 VIDEO	 FOTO	

0.00 	 is	 Inizio	sezione	 00:00:00	 	

43.20 	 fs	 Fine	sezione	 00:00:00	 	

5	Ponte Scala	1:329

4
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Report	Inclinazione
Nome	sezione
Da	pozzetto	5	a	4 Eugenio	Mautone

Comune	/	Città
Camerota

Strada
Località	Mingardo

Direzione	dell'ispezione
Contro	il	flusso

Lunghezza	della	sezione
43.20	m

Profilo
circolare

Diametro	[mm]
400	mm

Larghezza	[mm]

Pozzetto	a	monte
4

Pozzetto	a	valle
5	Ponte

Utilizzo	della	rete

Materiale

Previsto	solamente	per	acque	nere

PVC-U

Telecamera

2024-02-22T14:47:01.251

Veicolo
6.		.	kl..l.j.

Operatore

Flusso	acqua
4->5	Ponte

Inclinazione

-0.36

-0.19

-0.03

0.14

0.31

0.47

0.64

0.80

0.97

1.13

1.30

Al
ti
tu
di
ne
	[
m
]

43.20 38.88 34.56 30.24 25.92 21.60 17.28 12.96 8.64 4.32 0.00

Posizione	[m]

Tubo Calc.Alt

CCTV	dir.	isp.
mis.

5	Ponte4
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