


ANALISI Nr. 1

Art. Nr. PA 01

u.m. a corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto Costo Unitario
Importo 
Parziale

Importo Totale Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. -       ora -               0,000 31,37€            -€                  0,00%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 24,000         24,000 29,14€            699,36€            11,22%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 2          ora 24,000         48,000 26,14€            1 254,72€         20,13%

1 954,08           31,36%

 B - MEZZI D'OPERA
B.1 Autocarro ribaltabile da 11mc 1          ora 8,000           8,000 63,89€            511,12€            8,20%
B.2 Furgone attrezzato 1          ora 24,000         24,000 40,00€            960,00€            15,41%

-€                  0,00%
-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

-€                  0,00%

1 471,12           23,61%

C - MATERIALI
C.1 Calcestruzzo C25/30 1          mc 20,000         20,000 107,32€          2 146,40€         34,444%
C.2 Acciaio B450C 1          kg 600,000       600,000 0,85€              510,00€            8,184%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

2 656,40           42,63%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

D.1 Oneri smaltimento materiale 1          corpo 1,000           1,000 150,00€          150,00€            2,407%

-€                  0,000%

-€                  0,000%

150,00              2,41%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                  0,000%

-€                  0,000%

-                        0,00%

6 231,60           

17% 1 059,37           

7 290,97           

10% 729,10              

€ / a corpo 8 020,07           

PREZZO DI APPLICAZIONE (in c.t.) € / a corpo 8 000,00           

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

Razionalizzazione funzionale sistema fognario
Portigliola - Caprioli di Pisciotta e Camerota

Compenso a corpo per demolizione e ricostruzione di gradonature in c.a. Comprensivo di tutte le lavorazioni per dare l'opera finita 
a regola d'arte. 

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE



ANALISI Nr. 2

Art. Nr. PA 02

u.m. a corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto Costo Unitario Importo Parziale Importo Totale Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 1          ora 60,000        60,000 31,37€           1 882,20€           20,12%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 60,000        60,000 29,14€           1 748,40€           18,69%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 60,000        60,000 26,14€           1 568,40€           16,77%

5 199,00           55,58%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro di portata  da 40 a 120 
q.li completo di ribaltabile o gru

1          ora 6,000          6,000 70,12€           420,72€              4,50%

B.2 Escavatore bobcat 1          ora 30,000        30,000 44,47€           1 334,10€           14,26%

B.3 Furgone attrezzato 1          ora 60,000        60,000 40,00€           2 400,00€           25,66%

       0,00%

       0,00%

 -€                    0,00%

-€                    0,00%

4 154,82           44,42%

C - MATERIALI
-€                    0,000%
-€                    0,000%
-€                    0,000%
-€                    0,000%
-€                    0,000%

-€                    0,000%

-                        0,00%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

       0,000%

-€                    0,000%

-€                    0,000%

-                        0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                    0,000%

-€                    0,000%

-                        0,00%

9 353,82           

17% 1 590,15           

10 943,97         

10% 1 094,40           

€ / a corpo 12 038,37         

PREZZO DI APPLICAZIONE (in c.t.) € / a corpo 12 000,00         

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

Razionalizzazione funzionale sistema fognario
Portigliola - Caprioli di Pisciotta e Camerota

Compenso per oneri di realizzazione della condotta fognaria in presenza di interferenze con altri sottoservizi a rete.

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 3

Art. Nr. Z/PA 03

u.m. cad

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo Parziale Importo Totale Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. -      ora -              0,000 31,37€         -€                    0,00%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 0,800           0,800 29,14€         23,31€                 19,96%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 0,800           0,800 26,14€         20,91€                 17,90%

44,22              37,86%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Autocarro portata 1500 kg 1          ora 0,200           0,200 36,71€         7,34€                   6,29%

B.2 Escavatore bobcat 1          ora 0,800           0,800 44,47€         35,58€                 30,46%

       -€                    0,00%

-€                    0,00%

-€                    0,00%

-€                    0,00%

-€                    0,00%

42,92              36,74%

C - MATERIALI

C.1 Pietrisco calcareo 1          mc 1,000           1,000 22,67€         22,67€                 19,41%

-€                    0,000%

-€                    0,000%

-€                    0,000%

-€                    0,000%

22,67              19,41%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

D.1 Oneri smaltimento materiale 1          corpo 1,000           1,000 7,00€           7,00€                   5,993%

-€                    0,000%

-€                    0,000%

7,00                5,99%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                    0,000%

-€                    0,000%

-                     0,00%

116,81            

17% 19,86              

136,67            

10% 13,67              

€ / cad 150,34            

PREZZO DI APPLICAZIONE (in c.t.) € / cad 150,00            

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

Razionalizzazione funzionale sistema fognario
Portigliola - Caprioli di Pisciotta e Camerota

Compenso per la sistemazione dei pozzetti nei tratti in pendenza, consistente nella maggiorazione delle scavo alla base del 
pozzetto, l'allargamento, il rinfianco e il trasporto a discarica del materiale di risulta. Comprensivo di tutte le opere neccessarie per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE



ANALISI Nr. 4

Art. Nr. PA 04

u.m. corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo Parziale Importo Totale Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. -       ora -               0,000 31,37€         -€                     0,00%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 40,000         40,000 29,14€         1 165,60€            25,00%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 2          ora 40,000         80,000 26,14€         2 091,20€            44,84%

3 256,80         69,84%

 B - MEZZI D'OPERA
B.1 Autocarro portata 1500 kg 1          ora 10,000         10,000 36,71€         367,10€               7,87%
B.2 Escavatore bobcat 1          ora 20,000         20,000 44,47€         889,40€               19,07%

-€                     0,00%

-€                     0,00%

-€                     0,00%

-€                     0,00%

1 256,50         26,94%

C - MATERIALI
C.1 Materiale di consumo e varie 1          corpo 1,000           1,000 150,00€       150,00€               3,217%

-€                     0,000%

-€                     0,000%

-€                     0,000%

-€                     0,000%

150,00            3,22%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

      -€                     0,000%

-€                     0,000%

-€                     0,000%

-                      0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                     0,000%

-€                     0,000%

-                      0,00%

4 663,30         

17% 792,76            

5 456,06         

10% 545,61            

€ / corpo 6 001,67         

PREZZO DI APPLICAZIONE (in c.t.) € / corpo 6 000,00         

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

Razionalizzazione funzionale sistema fognario
Portigliola - Caprioli di Pisciotta e Camerota

Compenso a corpo per esecuzione di demolizione e scavi in zone disagiate con pendenze elevate e su gradonature. Per 
esecuzione di salti di quota dei pozzetti. Comprensivo di tutte le opere necessarie per garantire il lavoro finito regola d'arte. 

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE



ANALISI Nr. 5

Art. Nr. Z/PA 05

u.m. cad

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto
Costo 

Unitario
Importo Parziale

Importo 
Totale

Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. -       ora -              0,000 31,37€         -€                     0,00%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 2,000           2,000 29,14€         58,28€                 14,94%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 2,000           2,000 26,14€         52,28€                 13,40%

110,56            28,35%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1 Escavatore bobcat 1          ora 1,000           1,000 44,47€         44,47€                 11,40%

B.2 Furgone attrezzato 1          ora 2,000           2,000 40,00€         80,00€                 20,51%

-€                     0,00%

-€                     0,00%

-€                     0,00%

124,47            31,91%

C - MATERIALI
C.1 Tubazioni, raccordi, ecc.. 1          corpo 1,000           1,000 155,00€       155,00€               39,741%

-€                     0,000%

-€                     0,000%

-€                     0,000%

-€                     0,000%

155,00            39,74%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

      -€                     0,000%
-€                     0,000%
-€                     0,000%

-                      0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                     0,000%

-€                     0,000%

-                      0,00%

390,03            

17% 66,31              

456,34            

10% 45,63              

€ / cad 501,97            

PREZZO DI APPLICAZIONE (in c.t.) € / cad 500,00            

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

Razionalizzazione funzionale sistema fognario
Portigliola - Caprioli di Pisciotta e Camerota

Compenso per realizzazione di allacci 

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE



ANALISI Nr. 6

Art. Nr. PA06

u.m. cad

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto Costo Unitario Importo Parziale Importo Totale Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. -       ora -              0,000 31,37€            -€                     0,00%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. -       ora -              0,000 29,14€            -€                     0,00%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 2          ora 0,600           1,200 26,14€            31,37€                 54,44%

31,37                 54,44%

 B - MEZZI D'OPERA

       -€                     0,00%

-€                     0,00%

-€                     0,00%

-€                     0,00%

-€                     0,00%

-                         0,00%

C - MATERIALI
C.1 Calcestruzzo C25/30 1          mc 0,160           0,160 107,32€          17,17€                 29,801%
C.2 Acciaio B450C 1          kg 4,800           4,800 0,85€              4,08€                   7,081%

C.3 Materiale di consumo e varie 1          corpo 1,000           1,000 5,00€              5,00€                   8,678%

-€                     0,000%

-€                     0,000%

26,25                 45,56%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

      -€                     0,000%

-€                     0,000%

-€                     0,000%

-                         0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                     0,000%

-€                     0,000%

-                         0,00%

57,62                 

17% 9,80                   

67,42                 

10% 6,74                   

€ / cad 74,16                 

PREZZO DI APPLICAZIONE (in c.t.) € / cad 74,00                 

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

Razionalizzazione funzionale sistema fognario
Portigliola - Caprioli di Pisciotta e Camerota

Compenso per esecuzione di blocchi di ancoraggio in cls ogni 3,00 ml di sez. 0,40x0,40x1,00 m 

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 7

Art. Nr. PA 07

u.m. corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto Costo Unitario Importo Parziale Importo Totale Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 2          ora 64,000        128,000 31,37€           4 015,36€           38,11%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 2          ora 36,000        72,000 29,14€           2 098,08€           19,91%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 36,000        36,000 26,14€           941,04€              8,93%

7 054,48           66,96%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro di portata  da 40 a 120 
q.li completo di ribaltabile o gru

1          ora 8,000          8,000 70,12€           560,96€              5,32%

B.2 Furgone attrezzato 1          ora 48,000        48,000 40,00€           1 920,00€           18,22%

-€                    0,00%

-€                    0,00%

-€                    0,00%

-€                    0,00%

2 480,96           23,55%

C - MATERIALI
C.1 Materiale di consumo e varie 1          corpo 1,000          1,000 1 000,00€      1 000,00€           9,492%

-€                    0,000%

-€                    0,000%

       -€                    0,000%

-€                    0,000%

1 000,00           9,49%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

      -€                    0,000%
-€                    0,000%
-€                    0,000%

-                        0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                    0,000%

-€                    0,000%

-                        0,00%

10 535,44         

17% 1 791,02           

12 326,46         

10% 1 232,65           

€ / corpo 13 559,11         

PREZZO DI APPLICAZIONE (in c.t.) € / corpo 13 500,00         

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

Razionalizzazione funzionale sistema fognario
Portigliola - Caprioli di Pisciotta e Camerota

Rimozione di n. 3 pompe da impianto di sollevamento esistente da dismettere e reinstallazione delle stesse nel nuovo manufatto 
di progetto, compreso ogni onere per dare l'opera completa e funzionante, con avvio e collaudo. 

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte
componenti di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi
dell’Impresa indicati nel Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 8

u.m. corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto Costo Unitario Importo Parziale Importo Totale Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 1          ora 180,000       180,000 31,37€            5 646,60€            9,08%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 2          ora 180,000       360,000 29,14€            10 490,40€          16,87%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 2          ora 180,000       360,000 26,14€            9 410,40€            15,13%

25 547,40          41,08%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro di portata  da 40 a 120 
q.li completo di ribaltabile o gru

1          ora 60,000         60,000 70,12€            4 207,20€            6,76%

B.2 Escavatore bobcat 1          ora 60,000         60,000 44,47€            2 668,20€            0,00%

B.3 Furgone attrezzato 1          ora 180,000       180,000 40,00€            7 200,00€            0,00%

-€                     0,00%

-€                     0,00%

-€                     0,00%

-€                     0,00%

14 075,40          6,76%

C - MATERIALI
C.1 Tubazione PVC - DN 315 1          m 300,000       300,000 25,00€            7 500,00€            12,059%
C.2 Pietrisco calcareo 1          mc 100,000       100,000 22,67€            2 267,00€            0,000%

C.3 Calcestruzzo C25/30 1          mc 20,000         20,000 107,32€          2 146,40€            0,000%

C.4 Acciaio B450C 1          kg 600,000       600,000 0,85€              510,00€               0,820%

C.5 Pozzetti completi 6          cad 1,000           6,000 1 000,00€       6 000,00€            9,647%

18 423,40          22,53%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

D.1 Oneri di smaltimento 1          corpo 1,000           1,000 3 000,00€       3 000,00€            4,823%
-€                     0,000%
-€                     0,000%

3 000,00            4,82%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1 Oneri per verifica tubazione 1          corpo 1,000           1,000 1 150,00€       1 150,00€            1,849%

-€                     0,000%

1 150,00            1,85%

62 196,20          

17% 10 573,35          

72 769,55          

10% 7 276,96            

€ / corpo 80 046,51          

PREZZO DI APPLICAZIONE (in c.t.) € / corpo 80 000,00          

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

Razionalizzazione funzionale sistema fognario
Portigliola - Caprioli di Pisciotta e Camerota

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte componenti
di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi dell’Impresa indicati nel
Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI del Subtot. F)

Art. Nr. PA 08 - pulizia e rimessa in quota dei chiusini per i n° 32 pozzetti esistenti tra le progressive 0,00 e 1861,50 m, compresa rimozione di
parti dei manufatti con presenza di calcestruzzo e/o sedimenti vari;
- sistemazione dei tratti di condotta a gravità compresi tra i pozzetti N: 13(prog. 579,88) e 16 (prog. 730,09; 19 (prog. 885,94) e 22
(prog. 1059,42); 22 (prog. 1059,42) e 25 (prog. 1232,60); per complessiva lunghezza di circa 500 ml (15021 + 173,48 + 173,18 +
496,87 m) per eliminazione di “corde molli”, tratti con depositi di materiale cementato all’ interno della tubazione e/o per sistemazione
di tratti di condotte danneggiate;
- verifica con prove di tenuta idraulica (L = 1861,50 m) e della nuova condotta di mandata (L = 345 m), da effettuare nell’ ambito del
collaudo tecnico/funzionale del nuovo impianto di sollevamento.

Attività di verifica ed interventi di ripristino funzionale della tubazione fognaria esistente, e dei relativi manufatti, nel tratto di
complessiva lunghezza di 1861,50 m compresa tra l’ attuale pozzetto di arrivo e disconnessione idraulica della condotta di mandata
in derivazione dell’ esistente impianto di sollevamento (posto a quota strada 24.11 m s.l.m.) ed il nodo di derivazione in
corrispondenza del predetto impianto (a quota strada 5,23 m s.l.m.).
I suddetti interventi di ripristino sono stati definiti a seguito di dettagliate e puntuali verifiche dello “stato” delle tubazioni fognarie,
previa apposita campagna di videoispezione, prove di tenuta idraulica e sopralluoghi eseguiti direttamente da tecnico della Stazione
Appaltante, così come riportato nel Fascicolo A allegato al progetto, e consistono in:

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  



ANALISI Nr. 9

Art. Nr. PA_OE01

u.m. corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto Costo Unitario Importo Parziale Importo Totale Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 1          ora 16,000         16,000 31,37€             501,92€               8,58%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 16,000         16,000 29,14€             466,24€               7,97%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. -       ora -               0,000 26,14€             -€                     0,00%

968,16               16,55%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro di portata  da 40 a 120 
q.li completo di ribaltabile o gru

1          ora 2,000           2,000 70,12€             140,24€               2,40%

B.2 Furgone attrezzato 1          ora 16,000         16,000 40,00€             640,00€               10,94%

-€                     10,94%

-€                     0,00%

-€                     0,00%

    -€                     0,00%

 -€                     0,00%

-€                     0,00%

780,24               24,28%

C - MATERIALI

C.1 Elettropompa e quadri come da 
descrizione

2          cad 1,000           2,000 1 800,00€        3 600,00€            61,555%

C.2 Materiali di consumo 1          a corpo 1,00             1,000 500,00€           500,00€               8,549%

-€                     0,000%

-€                     0,000%

0,000%

4 100,00            70,10%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                     0,000%

-€                     0,000%

-€                     0,000%

-                         0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                     0,000%

-€                     0,000%

-                         0,00%

5 848,40            

17% 994,23               

6 842,63            

10% 684,26               

€ / corpo 7 526,89            

PREZZO DI APPLICAZIONE (in c.t.) € / corpo 7 500,00            

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

Razionalizzazione funzionale sistema fognario
Portigliola - Caprioli di Pisciotta e Camerota

Fornitura e posa in opera di n. 2 elettropompe (1+1 riserva), per portata da sollevare di 0,75 l/s e prevalenza 6,0 m, da installare in 
apposito manufatto (quadretto a parete) di volume netto di circa 0,8 mc, compreso quadro elettrico e collegamenti idraulici. Il tutto 
reso completo e funzionante, compreso il collaudo delle apparecchiature. 

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte componenti
di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi dell’Impresa indicati nel
Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 10

Art. Nr. PA_OE 02

u.m. corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto Costo Unitario Importo Parziale Importo Totale Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 2          ora 20,000         40,000 31,37€               1 254,80€            8,06%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 20,000         20,000 29,14€               582,80€               3,74%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. -       ora -               0,000 26,14€               -€                     0,00%

1 837,60            11,80%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro di portata  da 40 a 120 
q.li completo di ribaltabile o gru

1          ora 2,000           2,000 70,12€               140,24€               0,90%

B.2 Furgone attrezzato 1          ora 20,000         20,000 40,00€               800,00€               5,14%

-€                     5,14%

-€                     0,00%

-€                     0,00%

    -€                     0,00%

 -€                     0,00%

-€                     0,00%

940,24               11,17%

C - MATERIALI

C.1
Elettropompa e quadri come da 
descrizione

2          cad 1,000           2,000 6 100,00€          12 200,00€          78,316%

C.2 Materiali di consumo 1          a corpo 1,00             1,000 600,00€             600,00€               3,852%

-€                     0,000%

-€                     0,000%

0,000%

12 800,00          82,17%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                     0,000%

-€                     0,000%

-€                     0,000%

-                         0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                     0,000%

-€                     0,000%

-                         0,00%

15 577,84          

17% 2 648,23            

18 226,07          

10% 1 822,61            

€ / corpo 20 048,68          

PREZZO DI APPLICAZIONE (in c.t.) € / corpo 20 000,00          

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

Razionalizzazione funzionale sistema fognario
Portigliola - Caprioli di Pisciotta e Camerota

Fornitura e posa in opera di n. 2 elettropompe (1+1 riserva), di portata da sollevare di 2,80 l/s con prevalenza di 25m, da installare in 
apposito manufatto (quadro a parete) di volume netto di circa 45mc, compreso quadro elettrico, accessori e collegamenti idraulici ed 
elettrici. Il tutto reso completo e funzionante, compreso il collaudo delle apparecchiature. 

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte componenti
di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi dell’Impresa indicati nel
Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 11

Art. Nr. PA_OE 03

u.m. corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto Costo Unitario Importo Parziale Importo Totale Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. 2          ora 32,000         64,000 31,37€               2 007,68€            7,59%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 1          ora 32,000         32,000 29,14€               932,48€               3,52%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. -       ora -               0,000 26,14€               -€                     0,00%

2 940,16            11,11%

 B - MEZZI D'OPERA

B.1
Autocarro di portata  da 40 a 120 
q.li completo di ribaltabile o gru

1          ora 2,000           2,000 70,12€               140,24€               0,53%

B.2 Furgone attrezzato 1          ora 32,000         32,000 40,00€               1 280,00€            4,84%

-€                     4,84%

-€                     0,00%

-€                     0,00%

    -€                     0,00%

 -€                     0,00%

-€                     0,00%

1 420,24            10,20%

C - MATERIALI

C.1
Quadri come da descrizione e 
accessori

1          cad 1,000           1,000 20 000,00€        20 000,00€          75,585%

C.2 Materiali di consumo 1          a corpo 1,00             1,000 2 100,00€          2 100,00€            7,936%
-€                     0,000%

-€                     0,000%

0,000%

22 100,00          83,52%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                     0,000%

-€                     0,000%

-€                     0,000%

-                         0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

-€                     0,000%

-€                     0,000%

-                         0,00%

26 460,40          

17% 4 498,27            

30 958,67          

10% 3 095,87            

€ / corpo 34 054,54          

PREZZO DI APPLICAZIONE (in c.t.) € / corpo 34 000,00          

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

Razionalizzazione funzionale sistema fognario
Portigliola - Caprioli di Pisciotta e Camerota

Fornitura a posa in opea di quadro elettrico con inverter a servizio di n. 3 elettropompe (2+1 riserva), queste rimosse da altro impianto 
esistente e quotate a parte, completo di cavi, collegamenti elettrici e sensori di livello (come da relazione ... ) dato in opera completo e 
corredato di ogni accessorio. Opera completa e funzionante fino al collaudo dell'impianto. 

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte componenti
di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi dell’Impresa indicati nel
Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI



ANALISI Nr. 12

Art. Nr. PA_OE 04

u.m. corpo

PRODUZIONE STIMATA:

Nr. u.m.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Prodotto Costo Unitario Importo Parziale Importo Totale Incidenza %

(a) (b) (c) = (a) x (b)  (d)  (e) = (c) x (d)  (f) = S (e) (g) = (e) / F)

 A - MANO D'OPERA

A.1 Operaio specializzato 3° Liv. -       ora -               0,000 31,37€               -€                     0,00%

A.2 Operaio qualificato 2° Liv. 2          ora 16,000         32,000 29,14€               932,48€               29,69%

A.3 Operaio Comune 1° Liv. 1          ora 16,000         16,000 26,14€               418,24€               13,32%

1 350,72            43,01%

 B - MEZZI D'OPERA
B.1 Furgone attrezzato 1          ora 16,000         16,000 40,00€               640,00€               20,38%

-€                     0,00%

-€                     0,00%

-€                     0,00%

-€                     0,00%

    -€                     0,00%

 -€                     0,00%

-€                     0,00%

640,00               20,38%

C - MATERIALI

C.1
Minuterie e raccordi per 
collegamenti

1          corpo 1,000           1,000 1 150,00€          1 150,00€            36,616%

-€                     0,000%

-€                     0,000%

-€                     0,000%

0,000%

1 150,00            36,62%

D - TRASPORTI / ONERI VARI

-€                     0,000%

-€                     0,000%

-€                     0,000%

-                         0,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1 -€                     0,000%

E.2 -€                     0,000%

-                         0,00%

3 140,72            

17% 533,92               

3 674,64            

10% 367,46               

€ / corpo 4 042,10            

PREZZO DI APPLICAZIONE (in c.t.) € / corpo 4 000,00            

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

Razionalizzazione funzionale sistema fognario
Portigliola - Caprioli di Pisciotta e Camerota

Collegamento idraulici interni al manufatto, ivi compresi quelli con i pozzetti di arrivo delle condotte e giunti di progetto, dati in opera 
come da disegni. 

Il presente prezzo è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo per dare il lavoro descritto finito a regola d’arte, indipendentemente dalle sottoesposte componenti
di analisi che rappresentano solo una media delle lavorazioni a farsi. Si precisa che il prezzo analizzato è comprensivo degli oneri ed obblighi dell’Impresa indicati nel
Capitolato Speciale di Appalto di progetto.

FORMAZIONE DELL'ANALISI ( descrizione partite )

Nr. DESCRIZIONE

del Subtot. F)

 Subtotale A) - MANO D'OPERA  

 Subtotale B) - MEZZI D'OPERA  

 Subtotale C) - MATERIALI  

Subtot H) = Subtot. F) + G)  

I) - UTILI DI IMPRESA del Subtot. H)

L) PREZZO DI APPLICAZIONE = H)+ I)

 Subtotale D) - ONERI VARI  

 Subtotale E) - PRESTAZIONI DI TERZI / SUBAPPALTO  

Subtot F) = A)+B)+C)+D)+E)

G) - SPESE GENERALI


