



**Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza
M2C4 - I4.2**
"Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione
dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti"



Missione M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

Componente C4 - Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica

Misura 4 - Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime

Investimento I4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

Risanamento e ammodernamento delle reti di distribuzione del Cilento e Vallo di Diano tramite digitalizzazione delle reti e implementazione di un sistema centralizzato di monitoraggio, controllo, gestione della rete e Asset Management

EE.1 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (LAVORI)

R.U.P.
ing. Rossella Femiano
Consac gestioni idriche spa

DIRETTORE GENERALE
ing. Maurizio Desiderio
Consac gestioni idriche spa

MARZO 2024

via valiante 30
84078 vallo della lucania
tel 0974 75 616 / 622
fax 0974 75 623
info@consac.it
www.consac.it

codice fiscale e partita iva
00182790659
capitale sociale
9.387.351,00
registro imprese
00182790659
conto corrente postale
9845

segnalazione guasti
800 830 500
autolettura contatori
800 831 288

COMPUTO METRICO

OGGETTO: La gestione ottimale delle risorse idriche del Cilento e Vallo di Diano tra digitalizzazione delle reti, tecnologie di misura smart e sistemi di monitoraggio avanzati

COMMITTENTE:

Data, 19/03/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 NP.09	Fornitura di misuratori Smart - meter (grandi utenze) in maniera conforme a quanto dettagliato nel disciplinare tecnico di progetto grandi utenze					700,00		
	SOMMANO cadauno					700,00	350,00	245'000,00
2 NP.10	Forniture misuratori Smart meter (morosi) in maniera conforme a quanto dettagliato nel disciplinare tecnico di progetto morosi					3'000,00		
	SOMMANO cadauno					3'000,00	130,00	390'000,00
3 N.P.11	Fornitura di misuratori con modulo di telelettura in maniera conforme a quanto dettagliato nel disciplinare tecnico di progetto altre utenze					16'300,00		
	SOMMANO cadauno					16'300,00	60,00	978'000,00
4 NP.12	Posa in opera Smart meter in maniera conforme a quanto dettagliato nel disciplinare tecnico di progetto smart meter grandi utenze + morosi + altre utenze					20'000,00		
	SOMMANO cadauno					20'000,00	45,00	900'000,00
5 NP.13	Fornitura e posa in opera di misuratori di portata come dettagliato nel disciplinare tecnico di progetto misuratori portata					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	5'000,00	20'000,00
6 NP.14	Lavori di costruzione camerette in maniera conforme a quanto dettagliato nel disciplinare tecnico di progetto camerette					160,00		
	SOMMANO cadauno					160,00	3'125,00	500'000,00
7 NP.15	Fornitura e posa misuratori pressione e moto vario in maniera conforme a quanto dettagliato nel disciplinare tecnico di progetto misuratori pressione e moto vario					160,00		
	SOMMANO cadauno					160,00	1'875,00	300'000,00
8 NP.16	Fornitura, posa e manutenzione stazioni di analisi multiparametriche della qualità dell'acqua ; compresa alimentazione elettrica; data logger e sistema di telecomunicazione in maniera conforme a quanto dettagliato nel disciplinare tecnico di progetto					134,00		
	SOMMANO cadauno					134,00	12'000,00	1'608'000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							4'941'000,00
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							4'941'000,00

COMMITTENTE:

