EL.06 Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: interventi su tubazioni contenenti amianto

EL.06 Disciplinare
descrittivo e
prestazionale: interventi
su tubazioni contenenti
amianto

Paginal



EL.06 Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: interventi su tubazioni contenenti amianto

Sommario
1. INTERVENTI SU TUBAZIONI CONTENENTI AMIANTO — AVVERTENZE GENERALL....vveveveveeeeeeeeeesesersnnnans

2 LAVORI IN PRESENZA AMIANTO ...ouviiiiiiiiiiciiicc e
3 ADEMPIMENTISPECIFICH ..uvviiiiiiiiiicciiie et bbb
4.  TIPOLOGIE E METODI DI INTERVENTO ...cocuiiiiiiiiiiiiiiii ittt
5 MISURE DISICUREZZA ..ottt bbb s
6 MEZZI DIPROTEZIONE ....ooiiiiiiiiicc s
7 CONFEZIONAMENTO RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO ...ttt

Pagina 2



EL.06 Disciplinare Descrittivo e Prestazionale: interventi su tubazioni contenenti amianto

1. INTERVENTI SU TUBAZIONI CONTENENTI AMIANTO — AVVERTENZE GENERALI

Nel corso dello svolgimento dell’appalto saranno assegnati interventi da eseguire su tubazioni e/o
componenti contenenti amianto. Essi dovranno essere svolti come previsto dal Titolo IX, Capo Il del D.Lgs.
81/2008, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011.

La ditta Appaltatrice dovra eseguire direttamente sulle suddette tubazioni tutte le lavorazioni per dare
compiuto I'intervento compreso lo scavo, la messa a nudo della tubazione, I'intervento idraulico con o senza
asportazione del materiale contenente amianto, il trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata,
attenendosi scrupolosamente al proprio “Piano di Lavoro (redatto ai sensi dell’ Art. 256 Decreto Legislativo
81\2008)” presentato e autorizzato dalle ASL competenti nel rispetto della normativa vigente.

L'Impresa dovra attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni presenti nel PSC e da quelle impartite dal
Coordinatore in Fase di Esecuzione. Resta obbligo dell'lmpresa presentare la notifica prevista dall’Art. 250
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prima di dare inizio alle lavorazioni e tutti gli altri adempimenti secondo la
normativa vigente e di futura emanazione.

L'Impresa, inoltre, dovra essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle Normative vigenti e di futura
emanazione in materia di “Interventi di rimozione, trasporto, smaltimento e bonifica di materiali contenenti
amianto”;

| costi che I'impresa dovra sostenere, per dette lavorazioni, sono compensati totalmente con gli articoli
presenti nell’Elenco Compensi di gara.

Qualora I'Appaltatore si voglia avvalere di altra Ditta abilitata, dovra presentare regolare richiesta di sub
appalto ed ottenere I'accettazione e relativo nulla-osta dalla Committente. Resta inteso che gli oneri per
tale servizio sono a completo carico dell’Appaltatore e questo non potra in nessun caso ritardare lo
svolgimento dei lavori assegnati dalla Direzione dei Lavori.

Restano a carico dell’Appaltatore anche gli oneri di maggior durata dei cantieri per ritardi dovuti allo
smaltimento del materiale contenente amianto rimosso.

La Committente potra decidere di fare intervenire un’altra Impresa per eseguire gli interventi di bonifica su

dette tubazioni in amianto, lasciando all’Appaltatore I'eventuale onere di scavo e ripristino dell’intervento,

senza che I'Impresa possa avanzare alcuna pretesa.

2. LAVORIIN PRESENZA AMIANTO

Tutti gli interventi, anche urgenti, che dovessero essere richiesti dalla Committente, nei quali & certa o anche
solo prevedibile la presenza di materiali contenenti amianto, sia per i lavori di manutenzione reti, che opere
edili o qualunque altra lavorazione oggetto di contratto, dovranno essere eseguite nel rispetto delle
procedure del presente Titolo oltre che delle norme di settore.

Per tutte quelle categorie d'intervento per le quali non si trovino nel presente capitolato prescritte speciali
norme, I'Impresa dovra eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attendendosi agli ordini che
all’'uopo impartira la D.L.
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3. ADEMPIMENTI SPECIFICI

L’ Appaltatore, ai sensi dell’ex art. 34 del DL.gs. 277/91 (e s.m.i) e DL.gs. 81/2008 e s.m.i., ha I'obbligo di
presentare alle A.S.L. territorialmente competente il “Piano di lavoro” riguardante riparazioni, demolizioni,
rimozioni, confezionamento e trasporto di tubazioni o altri manufatti in cemento-amianto.

Ai sensi dell’art 15 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., i rifiuti saranno accompagnati da un formulario d’identificazione
debitamente compilato secondo i commi 1 e 2 dell’art. 15 del predetto Decreto, dove alla voce Produttore
sara riportato il nominativo della ditta incaricata alla rimozione o riparazione di tubazioni in fibrocemento,
rimozione o riparazione di altri manufatti in fibrocemento, copia di detto formulario dovra essere
consegnata alla Stazione Appaltante.

Le attivita di confezionamento e caricamento dei rifiuti oggetto del Piano di Lavoro saranno svolte all’interno
dei cantieri nell'ambito territoriale affidato nel Contratto.

Le attivita svolte nell’lambito del Piano di Lavoro dagli operatori dell’Appaltatore addetti al controllo e
confezionamento dei rifiuti in fibrocemento, saranno svolte in assoluta assenza sull’area di intervento di
qualsiasi altra persona non autorizzata. Nell’area di cantiere inoltre e fatto divieto assoluto di consumare
pasti o anche di fumare durante le attivita lavorative descritte nel presente capitolo.

Si precisa che successivamente alle operazioni d’imballaggio dei rifiuti e loro caricamento su camion, gli
operatori della Ditta Appaltatrice procederanno a levarsi tutti gli indumenti di protezione individuali a loro
forniti dal datore di lavoro (previa decontaminazione personale con specifico aspiratore a filtri assoluti in
area precaria opportunamente allestita) avendo cura di riporre i propri indumenti monouso, all’interno di
un sacco che sara successivamente sigillato e contrassegnato con etichetta specifica di pericolo amianto,
per poi essere caricato su camion ed avviato a smaltimento insieme agli altri rifiuti.

L'inizio degli interventi potra essere richiesto anche in via d’urgenza quando la Committente lo giudichera
necessario per I'esecuzione di operazioni improcrastinabili ed ai fini della sicurezza.

L’Appaltatore s'impegna pertanto ad eseguire ogni e qualsiasi intervento, sette giorni su sette h24, con
squadre con adeguata capacita e attrezzatura, formate da operai debitamente addestrati e condotte
ognuna da un responsabile (caposquadra) come previsto dal D.Lgs. 81/08 e dalle procedure di lavoro sicuro
concordate con le ASL competenti per territorio.

4. TIPOLOGIE E METODI DI INTERVENTO

Per le lavorazioni di manutenzione reti acqua in fibrocemento o cemento-amianto, I'Impresa appaltatrice
dovra primariamente adottare la seguente procedura:

1) individuare I'esatto punto di intervento effettuando le necessarie opere di scavo come ordinate dalla
Committente;

2) adottare tutte le precauzioni necessarie affinché durante le attivita di scavo non si danneggi la condotta
su cui si dovra poi intervenire;

3) qualora si presenti un intervento che rientri per tipologia e pericolosita di scavo (profondita superiore a
1,50 m o pericolo franamento pareti di scavo) dovranno essere adottate tutte le cautele e le prescrizioni
del caso al fine di mettere in sicurezza lo scavo stesso;

4) una volta scoperta la condotta e messo in sicurezza il cantiere, provvedere ad allontanare dal cantiere
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stesso tutto il personale e gli automezzi non preposti alle attivita di intervento su manufatti in cemento-
amianto o fibrocemento.

Si potranno poi verificare le seguenti tipologie di intervento:
A) Interventi di riparazione senza asportazione del materiale.

Interviene in cantiere solo il personale abilitato e dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale,
cosi come comunicato agli enti competenti. Detto personale provvede alla pulizia della parte di tubazione
da riparare mediante annaffiatura a bassa pressione con acqua; fatto cio, irrorera tutta la porzione di tubo
con prodotto incapsulante in resina monocomponente, specifico per l'incapsulamento di prodotti
contenenti amianto. Successivamente provvedera all’eliminazione della perdita con I'apposizione o
posizionamento di fascia di serraggio meccanica (in acciaio inox o ghisa) o diidoneo pezzo speciale in acciaio.

Terminato lintervento, il responsabile del cantiere provvedera ad autorizzare il rientro in cantiere del
personale addetto al reinterro dello scavo ed al ripristino della pavimentazione stradale.

B) Interventi di riparazione con asportazione del materiale.

Interviene in cantiere solo il personale abilitato e dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale,
cosi come comunicato agli enti competenti. Primariamente si provvede a posizionare sul fondo dello scavo,
un telo in polietilene ad alla densita dello spessore minimo di 0,15 mm, per la raccolta dei detriti che si
possono formare. Si dovra quindi provvedere al lavaggio del tratto di condotta da rimuovere con getto
d'acqua a bassa pressione; ultimate cio, la porzione di tubo sara irrorata con prodotto incapsulante in resina
monocomponente specifico per I'incapsulamento di prodotti contenenti amianto. Successivamente verra
eseguita l'operazione del taglio della condotta da rimuovere compresi i due giunti di collegamento e nel
caso in cui la parte da asportare risultasse asciutta verra provveduto allo sporadico innaffiamento (con
incapsulante diluito in acqua) dei due giunti; il personale addetto alla lavorazione sempre munito dei
necessari DPI, provvedera pertanto alla rottura del manufatto usando martello e scalpello o idoneo utensile
tagliatubi manuale a rotelle. A rottura o a taglio avvenuto si provvedera all’asportazione del tratto tagliato
o frantumato e ad effettuare I'imballaggio dello stesso. Verranno utilizzati teli o sacchi in polietilene ad alla
densita (spessore minimo 0,15 mm) e nastro adesivo. L'imballaggio dovra avvenire con i materiali ancora
bagnati ed in nessun caso il materiale dovra essere ulteriormente frantumato. Si dovra provvedere, inoltre,
alla realizzazione di un secondo imballaggio al fine di evitare la dispersione di materiale durante la
movimentazione dello stesso. | pezzi acuminati o taglienti dovranno essere sistemati in modo tale da evitare
lo sfondamento dei sacchi; anche il telo, precedentemente riposto sul fondo dello scavo, verra rimosso ed
imballato con le modalita di descritte nel presente documento.

C) Esecuzione di foratura per la realizzazione di nuove prese:

Interviene in cantiere solo il personale abilitato e dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale,
cosi come comunicato agli enti competenti. Primariamente si provvede a posizionare sul fondo dello scavo,
un telo in polietilene ad alla densita dello spessore minimo di 0,15 mm, per la raccolta dei detriti che si
possono formare. Si provvedera poi alla installazione, sulla condotta principale in fibrocemento o cemento-
amianto, di un collare di presa o serraggio meccanico con guarnizione gommata ed al montaggio sullo stesso
di un rubinetto a sfera. La foratura sulla condotta deve essere effettuata con apposito attrezzo ad
azionamento rigorosamente manuale, previa irrorazione di tutto il tratto di condotta con prodotto
incapsulante in resina monocomponente specifico per l'incapsulamento di prodotti contenenti amianto
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avendo cura di procedure con detta operazione anche durante la fase di foratura. Il fondello di cemento-
amianto rimosso verra riposto in sacco, o avvolto in un telo in polietilene ad alta densita (spessore minimo
0,15 mm) e sigillato con nastro adesivo. L'imballaggio dovra avvenire con i materiali ancora bagnati e in
nessun caso il materiale dovra essere ulteriormente frantumato. Si dovra provvedere successivamente alla
realizzazione di un secondo imballaggio al fine di evitare la dispersione di materiale durante la
movimentazione dello stesso. Anche in questo caso, i pezzi acuminati o taglienti dovranno essere sistemati
in modo tale da evitare lo sfondamento dei sacchi, anche il telo, precedentemente riposto sul fondo dello
scavo, verra rimosso ed imballato con le modalita descritte nel presente documento.

Per le altre lavorazioni su manufatti in fibrocemento o cemento-amianto, quali a solo titolo di esempio
coperture, trovanti, canne fumarie ecc, I'lmpresa appaltatrice dovra procedere con le stesse cautele e con
le stesse modalita ed apprestamenti descritti per le attivita da effettuarsi sulle condotte. Le attivita
dovranno essere svolte solo e soltanto da personale adeguatamente formato per la effettuazione
dell’intervento e presente negli appositi elenchi facenti parte la documentazione da predisporre per tale
lavorazione, il cantiere dovra essere adeguatamente recintato al fine di precludere I'accesso a personale
non autorizzato. Dovranno essere adottate le cautele previste dai precedenti punti per I'incapsulamento,
taglio e rimozione dei manufatti in cemento amianto e dei teli di protezione posti in opera.

5. MISURE DI SICUREZZA

Il PSC riporta le misure di sicurezza per le presenti lavorazioni, misure che, in parte, vista la particolare natura
dell’opera, qui si ripetono e si riprendono a titolo non esaustivo.

L'area della lavorazione deve idoneamente essere recintata e segnalata al fine di evitare I'accesso a
personale non addetto alle operazioni. Durante la lavorazione provvedere all'innaffiamento dei manufatti
contenenti amianto e delle zone limitrofe ad esse, mediante I'utilizzo di getti d’acqua a bassa pressione nella
quale vi sia diluito il composto in resina monocomponente specifico per l'incapsulamento di prodotti
contenenti amianto. Nella lavorazione devono essere utilizzati esclusivamente utensili manuali che
dovranno essere accuratamente puliti al termine del lavoro.

6. MEZZI DI PROTEZIONE

Il datore di Lavoro dovra assicurare ogni utile DPI e protezione occorrente ai lavoratori per I'espletamento
delle attivita.

7. CONFEZIONAMENTO RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO

Se I'operazione da svolgere e di rimozione, una volta effettuata la rimozione stessa, i rifiuti derivanti
dall’intervento saranno confezionati ai sensi della normativa vigente in materia, caricati su camion o mezzo
di trasporto idoneo da personale abilitato alle operazioni su cemento-amianto o fibrocemento, e trasportati
a smaltimento in impianto autorizzato.

Si distinguono in particolare due modalita di confezionamento:

1) Confezionamento in “big bags” del rifiuto a piccola pezzatura se il rifiuto ha di dimensioni inferiori o uguali a ml
1.

In questo caso il rifiuto viene posizionato in sacconi di polietilene e successivamente in sacco di rafia
polipropilenica detto big bags. | big bags hanno dimensioni interne di mm. 870x870x1150 e dimensioni
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esterne di mm. 910x910x1200; si tratta quindi di sistemi d’imballaggio generalmente consigliati in caso di
trasporto di materiali di piccole dimensioni in quanto garantiscono una buona ermeticita. Preventivamente
alla fase di riempimento dei big bags, il cumulo del rifiuto deve essere bagnato con soluzione fissante diluita
al 50% con acqua e quindi confezionato all'interno del sacco in polietilene; durante la fase di riempimento
dei big bags deve essere in azione un aspiratore a filtri assoluti nelle immediate vicinanze del luogo di
intervento in modo tale da non disperdere piccoli frammenti di rifiuto o comunque fibre d'amianto sul suolo
e nell’ambiente circostante I'area d’intervento.

Effettuato il confezionamento del rifiuto, si procede all’etichettatura di ogni singolo big bags (se sprovvisto)
riportando quindi la marchiatura di pericolo d'amianto.

2) Confezionamento a “caramella” del rifiuto a grossa pezzatura se il rifiuto di dimensioni superi al metro.

In questo caso il rifiuto e posizionato in un foglio doppio di polietilene, di dimensioni adeguate, al fine di
procedere al confezionamento del tipo a “caramella” sigillando i punti di chiusura con nastro adesivo con
spessore adeguato.

Nel caso in cui il rifiuto presentasse spigolature tali da compromettere I'imballaggio medesimo, si dovra
procedere smussandole, avendo I'accortezza di bagnare preventivamente il rifiuto con soluzione fissante
diluita al 50% con acqua e di utilizzare nella fase di taglio/rottura I'aspiratore a filtri assoluti in modo da non
disperdere fibre d’amianto nell’area di intervento.

Effettuato il confezionamento del rifiuto, si procede all’etichettatura riportando quindi la marchiatura di
pericolo d'amianto.

Successivamente ad una o entrambe le precedenti modalita di confezionamento dei rifiuti, I’Appaltatore
provvedera alla pulizia esterna dell'imballo mediante I'aspiratore a filtri assoluti (cosi come della porzione
di suolo sul quale poggiavano i rifiuti stessi), poi in via cautelativa inumidira sia il confezionato che il terreno
in cui si sono svolte le attivita e successivamente procedera al caricamento su camion o mezzo di trasporto
idoneo ed al trasporto a smaltimento in impianto autorizzato.
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